ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ  № ____

на выполнение работ по текущему ремонту жилого помещения по адресу: г. Гаврилов Посад, ул. Шушина д. 23, кв. 2

г.Гаврилов Посад                                                                                       «____» ___________ 2010 г. 

Администрация Гаврилово-Посадского городского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Администрации Гаврилово-Посадского городского  поселения Маркова Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании _______________, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1.  Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту «Подрядчик» принимает на себя обязательства  выполнить текущий ремонт жилого помещения по адресу: г.Гаврилов Посад, ул. Шушина, д.23, кв.2 (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и настоящим контрактом. 

1.2.  «Заказчик» обязуется принять выполненные работы и оплатить их из бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения. 

1.3. Настоящий контракт заключен по итогам запроса котировок  на выполнение текущего ремонта жилого помещения по адресу: г.Гаврилов Посад, ул.Шушина, д.23, кв. 2 (протокол  рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___ от  «__»  ____  20____г.).

2. Обязанности сторон

2.1. «Заказчик» обязан:

2.1.1. Подготовить объект для выполнения работ;

2.1.2. Обеспечить доступ «Подрядчика» на объект;

2.1.3. Предоставить «Подрядчику» исходные данные;
2.1.4. Оплатить выполненные «Подрядчику» работы после подписания акта приемки выполненных работ и передачи результата работ «Заказчику». 

2.2. Обязанности «Подрядчика»:

2.2.1. Вместе с подписанным со своей стороны контрактом предоставляет Заказчику лицензии с приложением их копий.

2.2.2. В счёт стоимости настоящего Контракта, выполняет за свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами), привлечёнными силами текущий ремонт жилого помещения по адресу: г.Гаврилов Посад, ул. Шушина, д.23, кв.2  в соответствии с локальной сметой и условиями настоящего контракта. 

2.2.3. В случае привлечения к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков), согласованных с «Заказчиком»,  «Подрядчик» выступает в роли Генерального Подрядчика и несёт перед «Заказчиком» ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, в порядке, установленном действующим законодательством.

2.2.4. Несет ответственность перед  «Заказчиком» за допущенные отступления от требований, предусмотренных нормативной и технической документацией и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах за снижение или потерю прочности,  устойчивости, надёжности сооружения или его части, а также за не достижение указанных в сметах показателей объёма работ.
     2.2.5.Гарантирует выполнение работ в установленные Контрактом сроки. 

2.2.6. Информирует «Заказчика» о заключении договора подряда с субподрядчиками по мере их заключения, в  информации должны излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика, прилагаться копия лицензии.

2.2.7. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

2.2.8. Приостановить работы в случае возникновения не зависящих от «Подрядчика» обстоятельств, которые грозят недостатками качества результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.2.9. Поставляет на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их приёмку, разгрузку, складирование и обеспечивает их сохранность. 

2.2.10. Гарантирует их качество, наличие сертификатов, санитарно-гигиенических заключений или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования и по требованию «Заказчика» предоставляет ему все эти документы.

2.2.11. Применяет новые, ранее не использованные, материалы, оборудование и конструкции, имеющие сертификаты качества в случаях установленных законодательством  Российской  Федерации.

2.2.12. Выполняет своими силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту.

2.2.13. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их уборку,  вывоз и утилизацию.  

2.2.14. Осуществляет благоустройство территории, затронутой строительными работами.

2.2.15. До приёмки в полном объеме работ «Заказчиком», «Подрядчик» несёт риск случайной гибели или случайного повреждения, материалов, результата работ, имущества «Заказчика», обеспечивает надлежащую охрану материалов, конструкций, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения и приёмки «Заказчиком» работы. 

2.2.16. Организует своими силами и средствами доставку специалистов и техники до места выполнения работ и обратно.
3. Порядок сдачи и приёмки работ

3.1. «Заказчик» и «Подрядчик» назначают своих ответственных представителей. Ответственный представитель «Заказчика» с представителем «Подрядчика» оформляет акты приемки выполненных работ, осуществляет контроль за выполнением работ.

Ответственным представителем «Заказчика» является __________________________, «Подрядчика» является _____________________________________________________.
3.2. Приёмка выполненных   работ  осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.3. «Подрядчик» уведомляет «Заказчика» о завершении работ по настоящему контракту за 2 (два) дня до готовности к их сдаче. «Заказчик» при получении уведомления организует и осуществляет приёмку результата работ.

3.4. «Заказчик» обязан в течение 10 календарных дней со дня получения акта сдачи приемки выполненных работ возвратить «Подрядчику» оформленный акт или дать письменный мотивированный отказ от приемки работ.

3.5. «Заказчик» вправе отказаться от приёмки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования и нормальной эксплуатации объекта.

3.6. В  случае  мотивированного отказа  Заказчиком  от  приемки работ Сторонами составляется  двухсторонний акт с указанием  перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.7. Если в 10-дневный срок подписанный акт или мотивированный отказ не поступят «Подрядчику», работа считается принятой и подлежащей оплате по акту сдачи-приемки, подписанному одной Стороной.
3.8. Если     в    процессе    выполнения    работы    выявится нецелесообразность ее  дальнейшего  проведения,  Стороны  обязаны  в 5-дневный  срок  известить  друг  друга  о  ее  приостановлении  и в 15-дневный  срок   рассмотреть   вопрос   о   целесообразности   или направлениях  продолжения  работ.  В  случае  прекращения  работ для Сторон  наступают  последствия  и  ответственность,  предусмотренные #M12293 0 9027703 1265885411 8207728 1222354600 10 4106026023 961221322 1882494421 257862308статьями 716#S и #M12293 1 9027703 1265885411 8207729 1316616387 3725135888 3154 3859609951 2235156812 2514322856717 ГК РФ#S.        

4. Гарантии качества

4.1. «Подрядчик» гарантирует:


4.1.1. Работы будут выполняться в соответствии с локальной сметой  (приложение № 1), а также в установленные сроки. Выполненные работы должны соответствовать СНиПам, ГОСТам, техническим условиям, действующим нормам и правилам. 

Ответственность за технику безопасности работ на объекте несет Подрядчик.

Материалы для выполнения работ должны быть подготовлены Подрядчиком согласно локальной смете (приложение № 1) Заказчика и соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, техническим условиям и др.     

Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ, должны быть своевременно устранены.

4.1.2.  Используемые  материалы  должны быть новыми, ранее не использованными и иметь сертификаты качества.
4.2. В случае если качество выполненных по настоящему Контракту работ не соответствует локальной смете, требованиям технической документации, ГОСТ, работы выполнены «Подрядчиком» с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостаткам, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, «Заказчик» вправе по своему выбору потребовать от «Подрядчика»:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной стоимости работ.


4.3. Гарантийный срок на результаты работ –  1 (один) год с момента подписания актов выполненных работ.

4.4. Течение гарантийного срока прерывается на всё время устранения недостатков, за которые отвечает «Подрядчик».

4.5. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, «Заказчик» должен заявить об этом «Подрядчику» с указанием сроков их устранения. Исправление выявленных строительных недостатков в течение гарантийного срока производится за счет «Подрядчика».

5. Цена Контракта и порядок финансирования

5.1.Цена контракта  составляет ________________  рублей _____________ копеек (________________________________________).  В том числе НДС____ % ________ (____) рублей. 

       5.2. Цена контракта  муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. 

5.3. Цена контракта  указана с учетом затрат на материалы, их доставку, доставку техники и рабочих до места выполнения работ и обратно, уборка, вывоз и утилизация строительного мусора, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных площадей, а также все затраты связанные с исполнением контракта.

5.4. Оплата производится в российских рублях по безналичной форме расчетов до _________________ года,  после подписания актов выполненных работ (КС-2, КС-3) при предоставлении счета, счета-фактуры. Предусмотрен аванс в размере 30% от цены муниципального контракта.

6. Срок действия Контракта и сроки выполнения работ

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и  действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

6.2. Сроки выполнения работ по Контракту: в течение 30 дней с момента заключения настоящего муниципального контракта. 
7. Ответственность сторон                                   

7.1. «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за допущенные отступления от требований, предусмотренных нормативной и технической документацией и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах. 

7.2. Сторона, нарушившая Контракт, возмещает другой стороне реальный ущерб. 

7.3.  За нарушение срока окончания работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в виде  штрафа в размере 5% от цены Контракта, а при задержке свыше 1 месяца – кроме штрафа так же и пени – 0,1 % от стоимости работ по Контракту за каждый день просрочки.

7.4. В случае иных нарушений условий Контракта «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в виде штрафа в размере 5 (пять) % от цены Контракта.


7.5.  Неустойка взимается с «Подрядчика» в безакцептном порядке, путем уменьшения размера оплаты за выполненные работы по настоящему Контракту. 

7.6. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение  ущерба,  причиненного  ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

7.7. «Подрядчик» в полном объеме возмещает вред, причиненный имуществу «Заказчика» и третьим лицам, нанесенный «Подрядчиком» в процессе выполнения работ, а также в результате некачественного выполнения работ в период гарантийного срока.

7.8. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.9. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Дополнительные условия.

8.1. Стороны в течение 5 дней обязуются уведомлять друг друга об изменениях местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских реквизитов.

8.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия передаются на разрешение в Арбитражный суд ________________________. 

8.3. Привлечение «Подрядчиком» других лиц  (субподрядчиков) к исполнению своих обязательств по настоящему контракту допускается по согласованию с «Заказчиком». 

8.4.   Взаимоотношения  сторон,   не  урегулированные   настоящим Контрактом,  регулируются  по  правилам  и  в  порядке   действующего г#M12291 9027690гражданского законодательства РФ#S.

8.5. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.6. Настоящий контракт составляется в двух подлинных экземплярах, имеющий равную юридическую силу по одному экземпляру  у «Заказчика» и  «Подрядчика». 
9. Адреса и банковские реквизиты Сторон.

Заказчик:                                                                                                             Подрядчик:
Приложение № 1 к муниципальному контракту

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на текущий ремонт жилого помещения по адресу:

г. Гаврилов Посад, ул. ШУШИНА д. 23, кв. 2

	№№ п./п.
	ГЭСНр
	наименование элемента затрат
	ед.изм.
	норма на единицу измерения
	количество работ
	норма на объем работ

	1
	46-04-001-4
	Разборка стен кирпичных
	1м3
	 
	0,36
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	8,24
	 
	2,97

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	1,15
	 
	0,41

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1,00
	 
	2,97

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1,00
	 
	0,41

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	60,20%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	63,00%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Компрессоры передвижные
	машчас
	1,15
	1,00
	0,41

	 
	 
	Молотки отбойные пневматические
	машчас
	2,3
	1,00
	0,83

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	2
	53-20-2
	Ремонт кирпичной кладки
	100 м3
	 
	0,0036
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	628
	 
	2,2608

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	39
	 
	0,1404

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1
	 
	2,2608

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1
	 
	0,1404

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	60,20%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	63,00%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Краны башенные
	машчас
	39
	1
	0,1404

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кирпич 
	1000 шт
	40
	 
	0,1440


	 
	 
	Раствор отделочный 
	м3
	24,1
	 
	0,0868

	3
	18-01-001-01
	Установка котлов отопительных
	1 котел
	 
	1
	 

	 
	к=1,15
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	24,09
	 
	24,0900

	 
	к=1,25
	Затраты труда машинистов
	челчас
	0,37
	 
	0,3700

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1,15
	 
	24,0900

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1,25
	 
	0,3700

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	80,64%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	63,500%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1,25
	Кран на автомобильном ходу
	машчас
	0,15
	1,25
	0,1500

	 
	к=1,25
	Автомобиль бортовой
	машчас
	0,22
	1,25
	0,2200

	 
	к=1,25
	Установки для сварки ручной
	машчас
	0,35
	1,25
	0,3500

	 
	к=1,25
	Установки для гидравлических испытаний
	машчас
	0,6
	1,25
	0,6000

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Котел 
	шт
	пр
	 
	1,0000

	4
	65-19-1
	Демонтаж радиаторов до 80 кг
	100 рад
	 
	0,02
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	110
	 
	2,20

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	2,24
	 
	0,04

	 
	
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1
	 
	2,20

	 
	 
	механизаторов
	 
	1
	 
	0,04

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	51,80%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	45,0%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Подъемник мачтовый
	машчас
	2,24
	1
	0,04

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	5
	65-19-2
	Демонтаж радиаторов до 160 кг
	100 рад
	 
	0,01
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	158
	 
	1,58

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	3,82
	 
	0,04

	 
	
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1
	 
	1,58

	 
	 
	механизаторов
	 
	1
	 
	0,04

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	51,80%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	45,0%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Подъемник мачтовый
	машчас
	3,82
	1
	0,04

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	6
	18-03-001-01
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт
	 
	0,0416
	 

	 
	к=1,15
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	75,7
	 
	3,1491

	 
	к=1,25
	Затраты труда машинистов
	челчас
	6,06
	 
	0,2521

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1,15
	 
	3,1491

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1,25
	 
	0,2521

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	80,64%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	63,500%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1,25
	автомобиль бортовой
	машчас
	3,34
	1,25
	0,1389

	 
	к=1,25
	Кран на автомобильном ходу
	машчас
	0,14
	1,25
	0,0058

	 
	к=1,25
	подъёмник мачтовый
	машчас
	2,58
	1,25
	0,1073

	 
	к=1,25
	Дрели электрические
	машчас
	0,21
	1,25
	0,0087

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Радиаторы
	секц
	пр
	 
	26,00

	 
	 
	Кронштейны
	шт
	пр
	 
	12,00

	 
	 
	Кран Маевского
	шт
	пр
	 
	2,00

	 
	 
	Раствор кладочный
	м3
	0,0505
	 
	0,00

	7
	65-14-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях
	100 м
	 
	0,5
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	37,8
	 
	18,90

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	0
	 
	0,00

	 
	
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1
	 
	18,90

	 
	 
	механизаторов
	 
	1
	 
	0,00

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	51,80%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	45,0%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Круг отрезной
	шт
	пр
	 
	2,0000

	8
	16-02-001-04
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб д. 32 мм
	100 м
	 
	0,5
	 

	 
	к=1,15
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	32,97
	 
	16,4850

	 
	к=1,25
	Затраты труда машинистов
	челчас
	0,5
	 
	0,2500

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1,15
	 
	16,4850

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1,25
	 
	0,2500

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	80,64%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	63,500%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1,25
	Автомобиль бортовой
	машчас
	0,35
	1,25
	0,1750

	 
	к=1,25
	Кран на автомобильном ходу
	машчас
	0,07
	1,25
	0,0350

	 
	к=1,25
	Кран башенный
	машчас
	0,08
	1,25
	0,0400

	 
	к=1,25
	Аппараты для газовой сварки и резки
	машчас
	1,15
	1,25
	0,5750

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Труба д 32 мм
	м
	100
	 
	50,0000

	 
	 
	крепления
	шт
	пр
	 
	20

	 
	 
	отвод д. 32
	шт
	пр
	 
	10

	 
	 
	тройник
	шт
	пр
	 
	5

	 
	 
	муфта
	шт
	пр
	 
	10

	 
	 
	сгон в сборе д 32
	шт
	пр
	 
	10

	9
	18-04-001-01
	Установка баков расширительных
	1 бак
	 
	1
	 

	 
	к=1,15
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	4,03
	 
	4,0300

	 
	к=1,25
	Затраты труда машинистов
	челчас
	0,14
	 
	0,1400

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1,15
	 
	4,0300

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1,25
	 
	0,1400

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	80,64%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	63,500%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1,25
	Кран на автомобильном ходу
	машчас
	0,01
	1,25
	0,0100

	 
	к=1,25
	Автомобиль бортовой
	машчас
	0,02
	1,25
	0,0200

	 
	к=1,25
	Установки для сварки ручной
	машчас
	0,11
	1,25
	0,1100

	 
	к=1,25
	Установки для гидравлических испытаний
	машчас
	0,4
	1,25
	0,4000

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	бак расширительный
	шт
	пр
	 
	1,0000

	10
	16-07-005-1
	Гидравлическое испытание трубопроводов 
	100 м
	 
	0,5
	 

	 
	к=1,15
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	5,01
	 
	2,5050

	 
	к=1,25
	Затраты труда машинистов
	челчас
	0
	 
	0,0000

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1,15
	 
	2,5050

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1,25
	 
	0,0000

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	80,64%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	63,50%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1,25
	Установки для гидравлических испытаний
	машчас
	1,5
	1,25
	0,7500

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Очёс льняной
	кг
	0,02
	 
	0,0100

	 
	 
	Краски масляные
	кг
	0,05
	 
	0,0250

	11
	56-1-1
	Демонтаж оконных коробок с отбивкой штукатурки в откосах
	100кор
	 
	0,01
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	128,73
	 
	1,2873

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	2,15
	 
	0,0215

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей
	 
	1
	 
	1,2873

	 
	 
	механизаторов
	 
	1
	 
	0,0215

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	57,40%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	55,80%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	подъемник мачтовый
	машчас
	0,7
	1
	0,0070

	 
	 
	компрессор передвижной
	машчас
	1,45
	1
	0,0145

	 
	 
	молоток отбойный
	машчас
	2,89
	1
	0,0289

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительный мусор
	т
	10,66
	 
	0,1066

	12
	10-01-027-3
	Установка оконных блоков в стенах каменных площадью проема до 2м2
	100м2
	 
	0,015
	 

	 
	к=1,15
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	270,25
	 
	4,0538

	 
	к=1,25
	Затраты труда машинистов
	челчас
	10,18
	 
	0,1527

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей
	 
	1,15
	 
	4,0538

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1,25
	 
	0,1527

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	74,34%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	48,20%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1,25
	кран башенный
	машчас
	6,38
	1,25
	0,0957

	 
	к=1,25
	автомобиль бортовой
	машчас
	2,28
	1,25
	0,0342

	 
	к=1,25
	котел битумный
	машчас
	5,36
	1,25
	0,0804

	 
	к=1,25
	шуруповерт
	машчас
	10,17
	1,25
	0,0000

	 
	к=1,25
	краны на автомобильном ходу
	машчас
	1,52
	1,25
	0,0228

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	блоки оконные двойные комплект
	м2
	100
	 
	1,5000

	 
	 
	шурупы
	кг
	7,4
	 
	0,1110

	 
	 
	пена монтажная
	бут
	пр.
	 
	1,0000

	 
	 
	толь
	м2
	122
	 
	1,8300

	 
	 
	гвозди строительные
	кг
	1,93
	 
	0,0290

	 
	 
	гипс
	т
	0,0206
	 
	0,0003

	 
	 
	раствор кладочный
	м3
	0,096
	 
	0,0014

	 
	 
	гвозди толевые
	кг
	1,9
	 
	0,0285

	13
	58-6-2
	Ремонт покрытия кровли из асбоцементных листов
	100 м2
	 
	0,23
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	94,8
	 
	21,8040

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	3,21
	 
	0,0000

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1
	 
	21,8040

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1
	 
	0,0000

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	58,10%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	58,50%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Автомобиль бортовой
	машчас
	0,89
	1
	0,2047

	 
	 
	Краны на автомобильном ходу
	машчас
	2,32
	1
	0,5336

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Листы асбестоцементные волнистые
	м2
	130
	 
	29,9000

	 
	 
	Гвозди шиферные оцинкованные
	кг
	1,1
	 
	0,2530

	 
	 
	Поковки строительные
	кг
	5
	 
	1,1500

	 
	 
	Толь
	м2
	5
	 
	1,1500

	 
	 
	Строительный мусор
	т
	2,35
	 
	0,5405

	14
	58-18-4
	Смена обрешетки из досок толщиной до 30 мм
	100 м2
	 
	0,23
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	95,69
	 
	22,0087

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	0,78
	 
	0,1794

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей   
	 
	1
	 
	22,0087

	 
	 
	механизаторов  
	 
	1
	 
	0,1794

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	58,10%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	58,50%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Автомобиль бортовой
	машчас
	0,78
	1
	0,1794

	 
	 
	Лебедки электрические
	машчас
	0,87
	1
	0,2001

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Доски необрезные толщиной 32-40 мм
	м3
	3,2
	 
	0,7360

	 
	 
	Гвозди строительные
	кг
	4
	 
	0,9200

	 
	 
	Строительный мусор
	т
	1,7
	 
	0,3910

	15
	58-5-3
	Смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	 
	0,24
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	150,09
	 
	36,0216

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	0,32
	 
	0,0768

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей   
	 
	1
	 
	36,0216

	 
	 
	механизаторов  
	 
	1
	 
	0,0768

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	58,10%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	58,50%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Автомобиль бортовой
	машчас
	0,32
	1
	0,0768

	 
	 
	Лебедки электрические
	машчас
	1,18
	1
	0,2832

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Брусья обрезные 150 мм и более,2 сорта
	м3
	2,66
	 
	0,6384

	 
	 
	Гвозди строительные
	кг
	5
	 
	1,2000

	 
	 
	Поковки строительные
	кг
	25
	 
	6,0000

	 
	 
	Проволока
	кг
	12
	 
	2,8800

	 
	 
	Строительный мусор
	т
	0,97
	 
	0,2328

	16
	10-01-21-9
	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам нерубленным с накатом из ДВП
	100 м2 
	 
	0,23
	 

	 
	к=1,15
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	97,77
	 
	22,4871

	 
	к=1,25  
	Затраты труда машинистов
	челчас
	5,37
	 
	1,2351

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1,15
	 
	22,4871

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1,25
	 
	1,2351

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	74,34%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	48,195%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1,25
	Пила дисковая
	машчас
	0,45
	1,25
	0,1035

	 
	к=1,25
	Краны на автомобильном ходу
	машчас
	3,22
	1,25
	0,7406

	 
	к=1,25
	автомобиль бортовой
	машчас
	2,15
	1,25
	0,4945

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	плиты из минеральной ваты
	м3
	пр
	 
	2,3000

	 
	 
	бруски
	м3
	пр
	 
	0,2000

	 
	 
	поковки из квадратных заготовок
	кг
	26
	 
	5,9800

	 
	 
	саморезы
	кг
	3,25
	 
	0,7475

	 
	 
	пергамин
	м2
	111
	 
	25,5300

	 
	 
	ДВП
	м2
	100
	 
	23,0000

	17
	57-3-1
	Разборка деревянных плинтусов
	100м
	 
	0,09
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	3,77
	 
	0,34

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	 
	 
	0,00

	 
	
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1
	 
	0,34

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1
	 
	0,00

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	56,00%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	61,20%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	строительный мусор
	т
	0,11
	 
	0,01

	18
	57-2-7
	Разборка покрытий полов из ДВП
	100м2
	 
	0,062
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	11,09
	 
	0,69

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	0,12
	 
	0,01

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1
	 
	0,69

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1
	 
	0,01

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	56,00%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	61,2%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	подъемник мачтовый
	машчас
	0,12
	1
	0,01

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	строительный мусор
	т
	0,47
	 
	0,03

	19
	57-2-9
	Разборка покрытий полов дощатых
	100м2
	 
	0,062
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	38,3
	 
	2,37

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	0,86
	 
	0,05

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1
	 
	2,37

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1
	 
	0,05

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	56,00%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	61,2%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	подъемник мачтовый
	машчас
	0,86
	1
	0,05

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	строительный мусор
	т
	2,47
	 
	0,15

	20
	57-1-2
	Разборка лаг из брусков и досок
	100м2
	 
	0,062
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	7,67
	 
	0,4755

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	 
	 
	0,0000

	 
	
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1
	 
	0,4755

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1
	 
	0,0000

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	56,00%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	61,20%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	строительный мусор
	т
	0,7
	 
	0,0434

	21
	08-02-003-03
	Кладка из кирпича столбов прямоугольных
	1 м3
	 
	0,28
	 

	 
	к=1,15
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	7,93
	 
	2,22

	 
	к=1,25  
	Затраты труда машинистов
	челчас
	0,42
	 
	0,12

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1,15
	 
	2,22

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1,25
	 
	0,12

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	76,86%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	61,2%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1,25  
	Краны башенные
	машчас
	0,42
	1,25
	0,12

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	кирпич силикатный
	1000 шт
	0,404
	 
	0,11

	 
	 
	раствор кладочный
	м3
	0,22
	 
	0,06

	22
	11-01-012-01
	Укладка лаг по кирпичным столбикам
	100м2
	 
	0,0724
	 

	 
	к=1,15
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	44,7
	 
	3,2363

	 
	к=1,25  
	Затраты труда машинистов
	челчас
	0,62
	 
	0,0449

	 
	
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей  
	 
	1,15
	 
	3,2363

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1,25
	 
	0,0449

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	77,49%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	57,375%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1,25  
	автопогрузчик
	машчас
	0,14
	1,25
	0,0101

	 
	к=1,25  
	автомобиль бортовой
	машчас
	0,48
	1,25
	0,0348

	 
	к=1,25  
	пила дисковая электрическая
	машчас
	0,45
	1,25
	0,0326

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	лаги половые
	м3
	2,96
	 
	0,2143

	 
	 
	гвозди строительные
	кг
	1,6
	 
	0,1158

	 
	 
	толь
	м2
	23
	 
	1,6652

	23
	11-01-033-02
	Устройство покрытий дощатых
	100м2
	 
	0,062
	 

	 
	к=1,15
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	66,71
	 
	4,1360

	 
	к=1,25  
	Затраты труда машинистов
	челчас
	1,86
	 
	0,1153

	 
	
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1,15
	 
	4,1360

	 
	 
	механизаторов
	 
	1,25
	 
	0,1153

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	77,49%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	57,4%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1,25  
	автомобиль бортовой
	машчас
	1,1
	1,25
	0,0682

	 
	к=1,25  
	подъемник мачтовый
	машчас
	0,76
	1,25
	0,0471

	 
	к=1,25  
	машина для острожки полов
	машчас
	2,7
	1,25
	0,1674

	 
	к=1,25  
	пилы дисковые электрические
	машчас
	0,9
	1,25
	0,0558

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	доска 
	м3
	3,71
	 
	0,2300

	 
	 
	гвозди строительные
	кг
	23,5
	 
	1,4570

	24
	11-01-035-04
	Устройство покрытий полов из плит ДВП
	100м2
	 
	0,062
	 

	 
	к=1,15
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	47,84
	 
	2,9661

	 
	к=1,25  
	Затраты труда машинистов
	челчас
	1,41
	 
	0,0874

	 
	
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1,15
	 
	2,9661

	 
	 
	механизаторов
	 
	1,25
	 
	0,0874

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	77,49%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	57,375%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1,25  
	автомобиль бортовой
	машчас
	0,83
	1,25
	0,0515

	 
	к=1,25  
	подъемник мачтовый
	машчас
	0,58
	1,25
	0,0360

	 
	к=1,25  
	пила дисковая электрическая
	машчас
	0,43
	1,25
	0,0267

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ДВП
	м2
	102,7
	 
	6,3674

	 
	 
	гвозди строительные
	кг
	0,53
	 
	0,0329

	25
	11-01-040-01
	Устройство плинтусов ПХВ
	100м
	 
	0,09
	 

	 
	к=1,15
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	8,99
	 
	0,81

	 
	к=1,25  
	Затраты труда машинистов
	челчас
	0,03
	 
	0,00

	 
	
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1,15
	 
	0,81

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1,25
	 
	0,00

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	77,49%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	57,375%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1,25  
	автомобиль бортовой
	машчас
	0,03
	1,25
	0,00

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	плинтус
	м
	101
	 
	9,09

	 
	 
	Саморезы
	кг
	5,15
	 
	0,46

	26
	59-5-1
	Ремонт ступеней деревянных
	100 шт
	 
	0,02
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	318,6
	 
	6,37

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	1,01
	 
	0,02

	 
	
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1,00
	 
	6,37

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1,00
	 
	0,02

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	53,20%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	54,000%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	автомобиль бортовой
	машчас
	0,4
	1,00
	0,00

	 
	 
	Подъемник мачтовый
	машчас
	0,61
	1,00
	0,01

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	доски обрезные
	м3
	1,96
	 
	0,04

	 
	 
	Саморезы
	кг
	3
	 
	0,06

	 
	 
	строительный мусор
	т
	3,34
	 
	0,0668

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по 1 разделу
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	в том числе
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ общий
	 
	22 981,47
	 
	 

	 
	 
	из него: ФОТ строителей
	 
	22 531,20
	 
	 

	 
	 
	ФОТ механизаторов
	 
	450,26
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	15 361,77
	1
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	13 093,04
	1
	 

	 
	 
	Стоимость механизмов
	 
	2 577,05
	 
	 

	 
	 
	Стоимость материалов
	 
	54 147,31
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Количество строительного мусора
	1,56
	 
	 
	 

	 
	 
	вывоз строительного мусора (погрузка и вывоз)
	 
	 
	1,56
	 

	 
	 
	Итого по локальному ресурсному расчету
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты на уплату НДС
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ТЗР 2%
	 
	 
	 
	 


