Приложение № 1
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
 на ремонт помещения лаборатории   МУЗ Гаврилово-Посадской ЦРБ
	№ п/п
	Шифр
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Коэф.
	количество
	Стоимость

	
	
	
	
	
	на ед.
	всего
	на ед.
	всего

	1
	ГЭСНр 53-5-2 прим.
	Устройство перегородки из ГКЛ по металлокаркасу
	100м2
	
	
	0,135
	
	

	
	
	Средний разряд работ 
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	458,79
	61,94
	54-73
	3390-00

	
	
	Профиль стеновой
	Шт
	
	
	12
	98-60
	1183-20

	
	
	Профиль направляющий 
	Шт
	
	
	5
	75-00
	375-00

	
	
	Саморезы
	Кг
	
	
	2
	242-00
	484-00


	
	
	Крепления
	Шт
	
	
	85
	20-45
	1738-25

	
	
	Дюбель 
	Шт
	
	
	152
	1,50
	228-00

	
	
	ГКЛ
	М2
	
	
	14
	135-00
	1890-00

	2
	ГЭСНр 53-2-01
	Пробивка проема в бетонных перегородках
	10м2
	
	
	0,21
	
	

	
	
	Средний разряд работ 
	
	3,5
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	212,41
	44,61
	47-85
	2134-60

	3
	ГЭСНр 53-20-04
	Кирпичная кладка по заделке проемов в 0,5 кирпича
	10м2
	
	
	0,21
	
	

	
	
	Средний разряд работ 
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	60,05
	12,61
	54-73
	690-00

	
	
	Кирпич
	1000шт
	
	
	0,115
	9500-00
	1092-50

	
	
	Раствор
	М3
	
	
	0,25
	3200-00
	800-00

	4
	ГЭСНр 10-01-039-3
	Установка дверного блока
	100шт
	
	
	0,03
	
	

	
	
	Средний разряд работ 
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	3142,94
	94,29
	54-73
	5160-50

	
	
	Дверной блок
	Шт
	
	
	3
	3500-00
	10500-00

	5
	ГЭСНр 62-25-7
	Подготовка стен под покраску
	100м2
	
	
	1,44
	
	

	
	
	Средний разряд работ 
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	189,65
	273,1
	54-73
	14946-80

	
	
	Шпатлевка
	Кг
	
	76,73
	110,5
	25-00
	2762-50

	6
	ГЭСНр 62-25-7
	Подготовка потолка под покраску
	100м2
	
	
	0,68
	
	

	
	
	Средний разряд работ 
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	1,25
	189,65
	154,75
	54-73
	8470-00

	
	
	Шпатлевка
	Кг
	
	76,73
	52,2
	25-00
	1304-50

	7
	ГЭСНр62-7-5
	Покраска стен масляной силикатной краской
	100м2
	
	
	1,44
	
	

	
	
	Средний разряд работ 
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	146,18
	210,5
	54-73
	11520-65

	
	
	Краска
	Кг
	
	25,8
	37,16
	135-00
	5016-60

	8
	ГЭСНр 62-8-5
	Покраска потолка масляной силикатной краской
	100м2
	
	
	0,68
	
	

	
	
	Средний разряд работ 
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	1,25
	146,18
	124,26
	54-73
	6800-75

	
	
	Краска
	Кг
	
	25,8
	17,55
	135-00
	2369-25

	9
	ГЭСНр 62-9-5
	Покраска оконных блоков
	100м2
	
	
	0,12
	
	

	
	
	Средний разряд работ 
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	146,18
	17,55
	54-73
	960-55

	
	
	Краска
	Кг
	
	25,8
	3,1
	115-00
	356-50

	10
	ГЭСНр 65-4-2,1
	Демонтаж сантехники
	10шт
	
	
	0,4
	
	

	
	
	Средний разряд работ 
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	63,84
	25,54
	54-73
	1398-80

	11
	ГЭСНр 65-6-16
	Установка моек двойных
	100шт
	
	
	0,01
	
	

	
	
	Средний разряд работ 
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	1285,32
	12,86
	54-73
	703-85

	
	
	Мойка с тумбочкой
	Шт
	
	
	1
	4180-00
	4180-00

	
	
	Фасонные части
	Шт
	
	
	3
	68-70
	206-10

	12
	ГЭСНр 65-6-24
	Установка умывальника
	100шт
	
	
	0,01
	
	

	
	
	Средний разряд работ 
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	759,95
	7,5995
	54-73
	415-90

	
	
	Умывальник 
	Шт
	
	
	1
	2650-00
	2650-00

	
	
	Фасонина
	Шт
	
	
	2
	68-70
	137-40

	13
	ГЭСНр 65-5-6
	Установка запорной арматуры
	100шт
	
	
	0,02
	
	

	
	
	Средний разряд работ 
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	266,7
	5,34
	54-73
	292-25

	
	
	Смеситель 
	Шт
	
	
	2
	1520-00
	3040-00

	
	
	фасонные части
	Шт
	
	
	4
	45-85
	183-40

	14
	ГЭСНр 65-8-1
	Устройство водопроводной сети из м/п труб
	100мп
	
	
	0,08
	
	

	
	
	Средний разряд работ 
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	105,4
	8,44
	54-73
	461-95

	
	
	Труба м/п 15мм
	Мп
	
	
	8
	45-00
	360-00

	
	
	Фасонные части
	Шт
	
	
	12
	120-00
	1440-00

	15
	ГЭСНр 65-8-1
	Частичная замена труб канализации
	100мп
	
	
	0,04
	
	

	
	
	Средний разряд работ 
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	105,4
	4,22
	54-73
	230-95

	
	
	Труба
	Мп
	
	100
	4
	56-80
	227-20

	
	
	Фасонные части
	Шт
	
	
	8
	45-00
	360-00

	16
	ГЭСНр 65-28-1
	Демонтаж вытяжного шкафа
	Шт
	
	
	1
	
	

	
	
	Средний разряд работ 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	4
	
	16
	54-73
	875-70

	17
	
	Монтаж вытяжного шкафа
	Шт
	
	
	1
	
	

	
	
	Средний разряд работ 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	
	16
	67-34
	1077-45

	18
	ТЕР 20-01-001-03
	Прокладка воздуховодов металлических с установкой зонта
	100мп
	
	
	0,05
	
	

	
	
	Средний разряд работ 
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	1145,9
	57,3
	54-73
	3136-05

	
	
	Воздуховод
	Мп
	
	
	6
	369-60
	2217-60

	
	
	Отвод
	Шт
	
	
	4
	455-40
	1821-60

	
	
	Зонт д-200
	Шт
	
	
	1
	5118-00
	5118-00

	19
	
	Установка осевого вентилятора
	Шт
	
	
	1
	
	

	
	
	Средний разряд работ 
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	27,246
	27,246
	54-73
	1491-20

	
	
	Крепеж 
	Компл.
	
	
	1
	320-00
	320-00

	
	
	вентилятор
	шт
	
	
	1
	7500-00
	7500-00

	
	
	ФОТ  
	
	
	
	
	
	64157-95

	
	
	Материалы
	
	
	
	
	
	59861-60

	
	
	Накладные расходы 0,8883 /п.5,6/
	
	
	
	
	
	20801-15

	
	
	Сметная прибыль  0,4675  /п.5,6/
	
	
	
	
	
	10947-35

	
	
	Накладные расходы 0,752 /п.7-9/
	
	
	
	
	
	14500-05

	
	
	Сметная прибыль  0,5  /п.7-9/
	
	
	
	
	
	9641-00

	
	
	Накладные расходы 1,08288 /п.10-15,18,19/
	
	
	
	
	8804-85

	
	
	Сметная прибыль0,7055 /п.10-15,18,19/
	
	
	
	
	
	5736-40

	
	
	Накладные расходы 0,99828 /п. 1,4/
	
	
	
	
	
	8535-80

	
	
	Сметная прибыль 0,5355/п. 1,4/
	
	
	
	
	
	4578-80

	
	
	Накладные расходы 0,7708 /п. 3/
	
	
	
	
	
	532-00

	
	
	Сметная прибыль 0,62/п. 3/
	
	
	
	
	
	427-80

	
	
	Накладные расходы  0,8 /п.2,16,17/
	
	
	
	
	
	3270-20

	
	
	Сметная  прибыль 0,5 /п.2,16,17/
	
	
	
	
	
	2043-90

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	
	
	
	56444-05

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	
	
	
	33375-25

	
	
	Транспортные расходы 10% 
	
	
	
	
	
	5986-15

	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	219825-00

	
	
	Непредвиденные расходы 1,5%
	
	
	
	
	
	3297-40

	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	223122-40


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
 на ремонт помещения поликлиники 2 этажа  МУЗ Гаврилово-Посадской ЦРБ

	№ п/п
	Шифр
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Коэф.
	количество
	Стоимость

	
	
	
	
	
	на ед.
	всего
	на ед.
	всего

	1
	ГЭСНр62-41-1 пр.
	Очистка стен  и потолка
	100м2
	
	
	10,75
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	3
	3,5
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих и строителей
	ч/ч
	
	20,8
	223,6
	72-90
	16300-45


	2
	ГЭСНр6

1-2-11
	Ремонт штукатурки стен отдельными местами
	100м2
	
	
	1,054
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих и строителей
	ч/ч
	
	142,65
	150,35
	77-34
	11628-30

	
	
	Раствор строительный
	М3
	
	2,2
	2,13
	3200-00
	6816-00

	3
	ГЭСНр 62-25-7 прим.
	Подготовка потолка под покраску
	100м2
	
	
	3,576
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	К-1,25
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	23,6
	105,492
	77-34
	8158-75

	
	
	Шпатлевка 
	кг
	
	76,73
	274,39
	25-00
	6859-75

	4
	ГЭСНр 62-25-7 прим.
	Подготовка стен  под покраску
	100м2
	
	
	8,0
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	23,6
	188,8
	77-34
	14601-80

	
	
	Шпатлевка 
	кг
	
	76,73
	613,84
	25-00
	15346-00

	5
	ГЭСНр53-14-1
	 Заделка рустов между плитами перекрытия
	100мп
	
	
	0,5
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	2,71
	1,355
	77-34
	104-80

	
	
	Раствор строительный
	М3
	
	0,02
	0,01
	3200-00
	32-00

	6
	ГЭСНр 62-9-5
	Покраска оконных  блоков  за 2 раза
	100м2
	
	
	3,76
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	102,7
	386,15
	77-34
	29865-00

	
	
	Краска масляная
	кг
	
	25,8
	97,008
	115-00
	11155-90

	7
	ГЭСНр 62-33-2
	Покраска радиаторов и труб отопления и холодного водоснабжения за 2 раза
	100м2
	
	
	1,864
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	65,94
	122,91
	77-34
	9506-00

	
	
	Краска масляная
	кг
	
	25,8
	48,10
	115-00
	5531-50

	8
	ГЭСНр 62-10-5
	Покраска дверных  блоков  за 2 раза
	100м2
	
	
	1,293
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	66,35
	85,79
	77-34
	6635-00

	
	
	Краска масляная
	кг
	
	25,8
	33,36
	115-00
	3836-40

	9
	62-7-5
	Покраска  стен  
	100м2
	
	
	7,5
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	51,19
	383,925
	77-34
	29692-75

	
	
	Краска 
	Кг
	
	25,8
	193,5
	135-00
	26122-50

	10
	62-8-5
	Покраска  потолка   
	100м2
	
	
	3,576
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	К-1,25
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	61,33
	219,31
	77-34
	16961-90

	
	
	Краска 
	Кг
	
	25,8
	92,26
	135-00
	12455-10

	11
	ГЭСНр 65-6-24
	Установка  умывальника 
	100 шт
	
	
	0,05
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	212,0
	10,6
	77-34
	819-80

	
	
	Умывальник 
	
	
	
	5
	3250-00
	16250-00

	
	
	Фасонина 
	Шт.
	
	
	10
	126-00
	1260-00

	12
	ГЭСНр 65-5-7
	Установка запорной арматуры
	100шт
	
	
	0,05
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей 
	ч/ч
	
	200,0
	10,0
	77-34
	773-40

	
	
	Смеситель
	
	
	
	5
	450-00
	2250-00

	13
	ГЭСНр 65-6-12
	Установка сантехники 
	100 шт
	
	
	0,01
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	412,7
	4,127
	77-34
	319-20

	
	
	Унитаз 
	шт
	
	
	1
	4850-00
	4850-00

	
	
	Фасонина 
	Шт.
	
	
	2
	126-00
	252-00

	14
	ГЭСНр 57-11-4
	Устройство подстилающего слоя из фанеры
	100м2
	
	
	0,55
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	26,04
	14,322
	77-34
	1107-70

	
	
	Фанера
	М2
	
	102,5
	56,4
	170-00
	9588-40

	
	
	Гвозди
	Кг
	
	
	2
	45-00
	90-00

	15
	ГЭСНр 11-01-036-04
	Устройство полов   из линолеума 
	100м2
	
	
	0,55
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	37,692
	20,7306
	77-34
	1603-30

	
	
	Пленэкс
	М2
	
	
	55
	25-00
	1375-00

	
	
	Линолеум
	М2
	
	
	55
	415-00
	22825-00


	
	
	Соединит.элемент
	Шт.
	
	
	5
	235-00
	1175-00

	16
	11-01-040-01
	Устройство плинтусов 
	100мп
	
	
	0,5
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	3
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	8,99
	4,495
	68-88
	309-60

	
	
	Саморезы
	кг
	
	
	1
	242-00
	242-00

	
	
	Плинтус
	М
	
	
	50
	68-00
	3400-00

	17
	ГЭСН 10-01-033-01 прим.
	Устройство подоконников из влагостойкой плиты
	100м2
	
	
	0,315
	
	

	
	
	Средний разряд работ 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	125,43
	39,51
	77-34
	3055-75

	
	
	Плита влагостойкая
	М2
	
	102,5
	32,2875
	255-00
	8233-30

	18
	ГЭСНр 63-9-2
	Облицовка стен керамической плиткой
	100шт.
	
	
	0,88/2м2
	
	

	
	
	Средний разряд работ 
	
	3
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	20,79
	18,2952
	68-88
	1260-20

	
	
	Плитка керамическая
	М2
	
	2,47
	2,17
	345-00
	749-90

	19
	ГЭСН 10-04-011-04
	Заполнение проема ГКЛ по металлокаркасу
	100м2
	
	
	0,08
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	297,57
	23,8
	77-34
	1841-15

	
	
	Профиль стеновой 
	Шт
	
	
	10
	98-60
	986-00

	
	
	Профиль направ.
	Шт.
	
	
	2
	82-50
	165-00

	
	
	Саморезы 
	Кг
	
	
	1,5
	242-00
	363-00

	
	
	Крепления 
	Шт
	
	
	56
	11-45
	641-20

	
	
	Дюбель 
	шт
	
	
	101
	1-50
	151-50

	
	
	ГКЛ
	М2
	
	
	16
	95-00
	1520-00

	20
	ГЭСНр 62-25-7 прим.
	Подготовка перегородки под покраску
	100м2
	
	
	0,08
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	23,6
	1,888
	77-34
	146-00

	
	
	Шпатлевка 
	кг
	
	76,73
	6,1384
	25-00
	153-45

	21
	62-7-5
	Покраска  перегородки   
	100м2
	
	
	0,08
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	51,19
	4,0952
	77-34
	316-70

	
	
	Краска 
	Кг
	
	25,8
	2,064
	135-00
	278-65

	22
	ГЭСН10-01-039-01
	Установка дверного блока 
	100м2
	
	
	0,018
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	К -2
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	107,4084
	3,866
	77-34
	299-05

	
	
	Дверной блок 
	М2
	
	100
	1,8
	2105-00
	3789-00

	
	
	Фурнитура 
	Компл.
	
	
	1
	650-00
	650-00

	
	
	ФОТ с к-1,2
	
	
	
	
	
	186367-90

	
	
	Материалы
	
	
	
	
	
	169393-55

	
	
	Накладные расходы 0,8883 /п.3,4,17,18,20/
	
	
	
	
	29018-10

	
	
	Сметная прибыль  0,4675  /п.3,4,17,18,20/
	
	
	
	
	
	15271-80

	
	
	Накладные расходы 0,752 /п.6-10,21/
	
	
	
	
	
	83902-75

	
	
	Сметная прибыль  0,5  /п.6-10,21/
	
	
	
	
	
	55786-40

	
	
	Накладные расходы 1,08288 /п.11-13/
	
	
	
	
	
	2485-10

	
	
	Сметная прибыль0,7055 /п.11-13/
	
	
	
	
	
	1619-05

	
	
	Накладные расходы 0,99828 /п. 19,22/
	
	
	
	
	
	2563-80

	
	
	Сметная прибыль 0,5355/п.19,22/
	
	
	
	
	
	1375-30

	
	
	Накладные расходы 1,04058 /п. 14-16/
	
	
	
	
	
	3771-80

	
	
	Сметная прибыль 0,6375/п. 14-16/
	
	
	
	
	
	2310-75

	
	
	Накладные расходы 0,8 /п. 1/
	
	
	
	
	
	15648-45

	
	
	Сметная прибыль 0,5/п. 1/
	
	
	
	
	
	9780-30

	
	
	Накладные расходы  0,7426 /п.2,5/
	
	
	
	
	
	11346-70

	
	
	Сметная  прибыль 0,5 /п.2,5/
	
	
	
	
	
	7639-85

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	
	
	
	148736-70

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	
	
	
	93783-45

	
	
	Транспортные расходы 10% 
	
	
	
	
	
	16939-35

	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	615220-95

	
	
	Непредвиденные расходы 1,5%
	
	
	
	
	
	9228-30

	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	624449-25


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
 на ремонт помещения «Терапевтического отделения»  МУЗ Гаврилово-Посадской ЦРБ

	№ п/п
	Шифр
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Коэф.
	количество
	Стоимость

	
	
	
	
	
	на ед.
	всего
	на ед.
	всего

	1
	ГЭСНр 57-11-4
	Устройство подстилающего слоя из фанеры
	100м2
	
	
	1,29
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	26,04
	33,59
	77-34
	2598-00

	
	
	Фанера
	М2
	
	102,5
	132,23
	170-00
	22479-10

	
	
	Гвозди
	Кг
	
	
	11
	45-00
	495-00

	2
	ГЭСН 11-01-036-04
	Устройство полов   из линолеума 
	100м2
	
	
	1,29
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	37,692
	48,622
	77-34
	3760-50

	
	
	Пленэкс
	М2
	
	
	129
	25-00
	3225-00

	
	
	Линолеум
	М2
	
	
	129
	415-00
	53535-00

	
	
	Соединительный элемент
	Шт.
	
	
	12
	235-00
	2820-00

	3
	ГЭСН 11-01-040-01
	Устройство плинтусов 
	100мп
	
	
	0,9
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	3
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	8,99
	8,091
	68-88
	557-30

	
	
	Гвозди 
	кг
	
	
	2
	242-00
	484-00

	
	
	Плинтус
	М
	
	
	90
	68-00
	6120-00

	4
	ГЭСНр 62-41-1 пр.
	Очистка стен  и потолка
	100м2
	
	
	9,0
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	3
	3,5
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих и строителей
	ч/ч
	
	20,8
	187,2
	72-90
	13646-90

	5
	ГЭСНр 61-2-11
	Ремонт штукатурки стен отдельными местами
	100м2
	
	
	0,5
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих и строителей
	ч/ч
	
	142,65
	71,325
	77-34
	5516-30

	
	
	Раствор строительный
	М3
	
	2,2
	1,1
	3200-00
	3520-00

	6
	ГЭСНр 62-25-7 прим.
	Подготовка потолка под покраску
	100м2
	
	
	3,576
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	К-1,25
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	23,6
	105,492
	77-34
	8158-75

	
	
	Шпатлевка 
	кг
	
	76,73
	274,39
	25-00
	6859-75

	7
	ГЭСНр 62-25-7 прим.
	Подготовка стен  под покраску
	100м2
	
	
	5,0
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	23,6
	118,0
	77-34
	9126-10

	
	
	Шпатлевка 
	кг
	
	76,73
	383,65
	25-00
	9591-25

	8
	ГЭСНр 53-14-1
	 Заделка рустов между плитами перекрытия
	100мп
	
	
	0,25
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	2,71
	0,6775
	77-34
	52-40

	
	
	Раствор строительный
	М3
	
	0,02
	0,005
	3200-00
	16-00

	9
	ГЭСНр 62-9-5
	Покраска оконных  блоков  за 2 раза
	100м2
	
	
	3,84
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	102,7
	394,368
	77-34
	30500-40

	
	
	Краска масляная
	кг
	
	25,8
	99,08
	115-00
	11394-20

	10
	ГЭСНр 62-33-2
	Покраска радиаторов и труб отопления и холодного водоснабжения за 2 раза
	100м2
	
	
	1,864
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	65,94
	122,91
	77-34
	9506-00

	
	
	Краска масляная
	кг
	
	25,8
	48,10
	115-00
	5531-50

	11
	ГЭСНр 62-10-5
	Покраска дверных  блоков  за 2 раза
	100м2
	
	
	1,293
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	66,35
	85,79
	77-34
	6635-05

	
	
	Краска масляная
	кг
	
	25,8
	33,36
	115-00
	3836-40

	12
	62-7-5
	Покраска  стен  
	100м2
	
	
	5,0
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	51,19
	255,95
	77-34
	19795-20

	
	
	Краска 
	Кг
	
	25,8
	129,0
	135-00
	17415-00

	13
	62-8-5
	Покраска  потолка   
	100м2
	
	
	3,576
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	К-1,25
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	61,33
	219,31
	77-34
	16961-90

	
	
	Краска 
	Кг
	
	25,8
	92,26
	135-00
	12455-10

	14
	ГЭСНр 65-6-24
	Установка  умывальника 
	100 шт
	
	
	0,02
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	212,0
	4,24
	77-34
	327-90

	
	
	Умывальник 
	
	
	
	2
	3250-00
	6500-00

	
	
	Фасонина 
	Шт.
	
	
	4
	126-00
	504-00

	15
	ГЭСНр 65-5-7
	Установка запорной арматуры
	100шт
	
	
	0,03
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей 
	ч/ч
	
	200,0
	6
	77-34
	464-05

	
	
	Смеситель
	
	
	
	3
	450-00
	1350-00

	16
	ГЭСНр 65-6-12
	Установка сантехники 
	100 шт
	
	
	0,01
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	412,7
	4,127
	77-34
	319-20

	
	
	Унитаз 
	шт
	
	
	1
	4850-00
	4850-00

	
	
	Фасонина 
	Шт.
	
	
	2
	126-00
	252-00

	17
	ГЭСН 10-01-033-01 прим.
	Устройство подоконников из влагостойкой плиты
	100м2
	
	
	0,315
	
	

	
	
	Средний разряд работ 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	125,43
	39,51
	77-34
	3055-75

	
	
	Плита влагостойкая
	М2
	
	102,5
	32,2875
	255-00
	8233-30

	18
	ГЭСНр 63-9-2
	Облицовка стен керамической плиткой
	100шт.
	
	
	0,88/2м2
	
	

	
	
	Средний разряд работ 
	
	3
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	20,79
	18,2952
	68-88
	1260-20

	
	
	Плитка керамическая
	М2
	
	2,47
	2,17
	345-00
	749-90

	19
	ГЭСН 10-04-011-04
	Устройство перегородки из  ГКЛ по металлокаркасу
	100м2
	
	
	0,098
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	297,57
	29,1618
	77-34
	2255-40

	
	
	Профиль стеновой 
	Шт
	
	
	11
	98-60
	1084-60

	
	
	Профиль направ.
	Шт.
	
	
	3
	82-50
	247-50

	
	
	Саморезы 
	Кг
	
	
	1,5
	242-00
	363-00

	
	
	Крепления 
	Шт
	
	
	56
	11-45
	641-20

	
	
	Дюбель 
	шт
	
	
	112
	1-50
	168-00

	
	
	ГКЛ
	М2
	
	
	20
	95-00
	1900-00

	20
	ГЭСНр 62-25-7 прим.
	Подготовка перегородки под покраску
	100м2
	
	
	0,196
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	23,6
	4,6256
	77-34
	357-75

	
	
	Шпатлевка 
	кг
	
	76,73
	15,039
	25-00
	376-00

	21
	62-7-5
	Покраска  перегородки   
	100м2
	
	
	0,196
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	51,19
	10,033
	77-34
	776-00

	
	
	Краска 
	Кг
	
	25,8
	5,0568
	135-00
	682-70

	22
	ГЭСН10-01-039-01
	Установка дверного блока 
	100м2
	
	
	0,018
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	К -2
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	107,4084
	3,866
	77-34
	299-05

	
	
	Дверной блок 
	М2
	
	100
	1,8
	2105-00
	3789-00

	
	
	Фурнитура 
	Компл.
	
	
	1
	650-00
	650-00

	
	
	ФОТ  с К-1,2
	
	
	
	
	
	163116-15

	
	
	Материалы
	
	
	
	
	
	192118-50

	
	
	Накладные расходы 0,8883 /п.6,7,17,18,20/
	
	
	
	
	23406-95

	
	
	Сметная прибыль  0,4675  /п.6,7,17,18,20/
	
	
	
	
	
	12318-75

	
	
	Накладные расходы 0,752 /п.9-13,21/
	
	
	
	
	
	75959-10

	
	
	Сметная прибыль  0,5  /п.9-13-21/
	
	
	
	
	
	50504-75

	
	
	Накладные расходы 1,08288 /п.14-16/
	
	
	
	
	
	1443-90

	
	
	Сметная прибыль0,7055 /п.14-16/
	
	
	
	
	
	940-70

	
	
	Накладные расходы 1,04058 /п. 1-3/
	
	
	
	
	
	8635-75

	
	
	Сметная прибыль 0,6375/п. 1-3/
	
	
	
	
	
	5290-60

	
	
	Накладные расходы 0,8 /п. 4/
	
	
	
	
	
	13101-00

	
	
	Сметная прибыль 0,5/п. 4/
	
	
	
	
	
	8188-15

	
	
	Накладные расходы  0,7426 /п.5,8/
	
	
	
	
	
	4962-40

	
	
	Сметная  прибыль 0,5 /п.5,8/
	
	
	
	
	
	3341-20

	
	
	Накладные расходы 0,99282/п.19,22/ 
	
	
	
	
	
	3060-05

	
	
	Сметная прибыль0,5355/п.19,22/
	
	
	
	
	
	1641-50

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	
	
	
	130569-15

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	
	
	
	82225-65

	
	
	Транспортные расходы 10% 
	
	
	
	
	
	19211-85

	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	587241-30

	
	
	Непредвиденные расходы 1,5%
	
	
	
	
	
	8808-60

	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	596049-90


