Для субъектов малого предпринимательства

извещение о проведении запроса котировок

Администрация Гаврилово-Посадского городского поселения извещает о проведении запроса котировок

1. Заказчик: Администрация Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района  

Адрес: 155000, Ивановская область, г. Гаврилов Посад, ул. Октябрьская, д. 8

Тел.: (49355)2-28-90

Адрес электронной почты: adm-gorpos-econom@yandex.ru
2. Специализированная организация:

ООО «Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов»

Место нахождения: 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17.

Почтовый адрес: 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17.

Номер контактного телефона/факса: +7 (4932) 42-39-67, 47-15-10 

3. Источник финансирования заказа: бюджет Гаврилово-Посадского городского поселения 

4. Форма котировочной заявки: приложение № 1 к настоящему извещению 

5. Требования к участникам размещения заказа:

1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

2. Участниками размещения заказа могут выступать только субъекты малого предпринимательства.
6. Наименование предмета запроса котировок: выполнение работ по замене деревянных оконных блоков по адресам: с. Загородный д.35, кв. 6, с. Загородный д.35, кв. 7, с. Загородный д.35, кв. 8, с. Загородный д.39, кв. 5, с. Загородный д.39, кв. 7, г. Гаврилов Посад, проезд  Первомайский  д.4а, кв. 1, Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области 

характеристика, объём выполняемых работ из материалов и силами подрядчика: 

в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по замене деревянных оконных блоков Гаврилово-Посадского городского поселения  Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области (приложение № 2 к настоящему извещению).

7. Место выполнения работ: Ивановская область Гаврилово-Посадский район, с. Загородный д.35, кв. 6, с. Загородный д.35, кв. 7, с. Загородный д.35, кв. 8, с. Загородный д.39, кв. 5, с. Загородный д.39, кв. 7, г. Гаврилов Посад, проезд  Первомайский  д.4а, кв. 1.
8. Срок выполнения работ: в течение 10 дней со дня подписания муниципального контракта
9. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходов: цена работ указана в рублях с учётом расходов на  уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей
10. Максимальная цена контракта: 245 864 (двести сорок пять тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 45 копеек (с НДС).

11. Место подачи котировочных заявок: 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул.  Степанова, д. 17.

Дата начала подачи заявок: 26.08.2010 года.

Дата и время окончания подачи заявок: 03.09.2010 года до 17:00.

12. Срок и условия оплаты выполненных работ: оплата выполненных работ производится по безналичному расчёту. Заказчик перечисляет на расчётный счёт подрядчика авансовый платёж в размере 30% цены контракта, остальные 70% цены – после подписания акта приёмки выполненных работ в течение 10 банковских дней.

13. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение № 1 

к извещению о проведении

запроса котировок

"____"____________200__г.                               В отдел экономического развития, торговли,  

                                                                               и муниципального заказа Администрации           

                                                                               Гаврилово – Посадского городского            

                                                                               поселения
Котировочная заявка

	Наименование, место нахождения участника (для юридического лица), ИНН
	

	Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), ИНН
	

	Банковские реквизиты участника
	

	Контактный телефон
	


Изучив объявленный Вами запрос котировок на ____________________________________     

                                                                                         (наименование предмета запроса котировок)

_____________________________________________________________________________

мы, нижеподписавшиеся, предлагаем поставить товар, выполнить работы, оказать услуги:

	№ п/п
	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Характеристика поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Единица измерения
	Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг
	Цена единицы продукции
	Сумма

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	
	


	Место доставки товаров, выполнения работ,  оказания услуг
	

	Срок поставок товаров, выполнения

работ, оказания услуг
	

	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах
	(расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	


Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с запросом котировок.

До подписания муниципального контракта настоящая котировочная заявка будет носить характер предварительного заключённого между нами и Заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях запроса котировок.

___________________      ______________________       __________________

              (ФИО)                                          (подпись, печать)                                      (должность)                                                     

Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок 

Техническое задание

на выполнение работ по замене деревянных оконных блоков
по адресам с. Загородный д.35, кв. 6, с. Загородный д.35, кв. 7, с. Загородный д.35, кв. 8, с. Загородный д.39, кв. 5, с. Загородный д.39, кв. 7, г. Гаврилов Посад, проезд  Первомайский  д.4а, кв. 1 Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области.

Наименование работ: Демонтаж оконных коробок с отбивкой штукатурки в откосах, установка деревянных оконных блоков в стенах каменных площадью проема более 2м2, установка деревянных оконных блоков в стенах каменных площадью проема до 2м2, снятие подоконных досок деревянных в каменных стенах, установка подоконных досок пластиковых в каменных стенах, снятие дверных полотен, демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, установка дверных блоков, ремонт штукатурки откосов внутри здания.
     В соответствии с Ведомостью объемов работ.
Примечание: работы по замене деревянных оконных блоков по следующим адресам:      с. Загородный д.35, кв. 6, с. Загородный д.35, кв. 7, с. Загородный д. 35, кв. 8, с. Загородный д. 39, кв. 5, с. Загородный д.39, кв. 7, г. Гаврилов Посад, проезд  Первомайский  д. 4а, кв. 1 Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области.
Используемый материал:

     Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению выполнения работ своими материалами, изделиями и конструкциями. Все используемые для выполнения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

     Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до подписания акта приемки работ и за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

Требования к безопасности выполняемых работ:

     В месте выполнения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Требования к качеству выполняемых работ:

     Выполняемые работы должны соответствовать СНиП. Качество выполняемых работ должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать обязательным требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации. Объемы выполнения работ должны соответствовать  исходным данным. При выполнении работ соблюдать требования ГОСТ, СНиП, СН, РСН, ВСН. Выполненные объемы работ должны быть сданы Заказчику в срок, определенный муниципальным контрактом. Срок гарантии на выполненные работы составляет 3 года с момента подписания акта сдачи-приемки выполненной работы. 

Ведомость объемов работ
	№№ п./п.
	ГЭСНр
	наименование элемента затрат
	ед.изм.
	норма на единицу измерения
	количество работ
	норма на объем работ

	 
	 
	с.Загородный д.35, кв. 6
	 
	 
	 
	 

	1
	56-1-1
	Демонтаж оконных коробок с отбивкой штукатурки в откосах
	100кор
	 
	0,02
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	128,73
	 
	2,5746

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	2,15
	 
	0,0430

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей
	 
	1
	 
	2,5746

	 
	 
	механизаторов
	 
	1
	 
	0,0430

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	57,40%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	55,80%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	подъемник мачтовый
	машчас
	0,7
	1
	0,0140

	 
	 
	компрессор передвижной
	машчас
	1,45
	1
	0,0290

	 
	 
	молоток отбойный
	машчас
	2,89
	1
	0,0578

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительный мусор
	т
	10,66
	 
	0,2132

	2
	10-01-027-4
	Установка оконных блоков в стенах каменных площадью проема более 2м2
	100м2
	 
	0,029
	 

	 
	к=1,15 к=1,2
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	182,4
	 
	5,2896

	 
	к=1,25 к=1,2
	Затраты труда машинистов
	челчас
	8,26
	 
	0,2395

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей
	 
	1,38
	 
	5,2896

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1,5
	 
	0,2395

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	74,34%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	48,20%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1,25 к=1,2
	автокран
	машчас
	1,5
	1,5
	0,0435

	 
	к=1,25 к=1,2
	автомобиль бортовой
	машчас
	2,23
	1,5
	0,0647

	 
	к=1,25 к=1,2
	котел битумный
	машчас
	3,69
	1,5
	0,1070

	 
	к=1,25 к=1,2
	шуруповерт
	машчас
	6,6
	1,5
	0,1914

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	блоки оконные двойные комплект
	м2
	100
	 
	2,9000

	 
	 
	шурупы
	кг
	7,4
	 
	0,2146

	 
	 
	пена монтажная
	бут
	пр.
	 
	1,0000

	 
	 
	толь
	м2
	122
	 
	3,5380

	 
	 
	гвозди строительные
	кг
	1,93
	 
	0,0560

	 
	 
	гипс
	т
	0,0206
	 
	0,0006

	 
	 
	раствор кладочный
	м3
	0,096
	 
	0,0028

	 
	 
	гвозди толевые
	кг
	1,9
	 
	0,0551

	3
	10-01-027-3
	Установка оконных блоков в стенах каменных площадью проема до 2м2
	100м2
	 
	0,015
	 

	 
	к=1,15 к=1,2
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	270,25
	 
	4,0538

	 
	к=1,25 к=1,2
	Затраты труда машинистов
	челчас
	10,18
	 
	0,1527

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей
	 
	1,38
	 
	4,0538

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1,5
	 
	0,1527

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	74,34%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	48,20%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1,25 к=1,2
	кран башенный
	машчас
	6,38
	1,5
	0,0957

	 
	к=1,25 к=1,2
	автомобиль бортовой
	машчас
	2,28
	1,5
	0,0342

	 
	к=1,25 к=1,2
	котел битумный
	машчас
	5,36
	1,5
	0,0804

	 
	к=1,25 к=1,2
	шуруповерт
	машчас
	10,17
	1,5
	0,0000

	 
	к=1,25 к=1,2
	краны на автомобильном ходу
	машчас
	1,52
	1,5
	0,0228

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	блоки оконные двойные комплект
	м2
	100
	 
	1,5000

	 
	 
	шурупы
	кг
	7,4
	 
	0,1110

	 
	 
	пена монтажная
	бут
	пр.
	 
	1,0000

	 
	 
	толь
	м2
	122
	 
	1,8300

	 
	 
	гвозди строительные
	кг
	1,93
	 
	0,0290

	 
	 
	гипс
	т
	0,0206
	 
	0,0003

	 
	 
	раствор кладочный
	м3
	0,096
	 
	0,0014

	 
	 
	гвозди толевые
	кг
	1,9
	 
	0,0285

	4
	56-3-2
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных стенах
	100м2 проемов
	 
	0,044
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	94,97
	 
	4,1787

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	3,62
	 
	0,1593

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1
	 
	4,1787

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1
	 
	0,1593

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	57,40%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	55,80%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительный мусор
	т
	10,76
	 
	0,4734

	5
	10-01-033-2
	Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2м
	100м2 проемов
	 
	0,044
	 

	 
	к=1,15 к=1,2
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	66,22
	 
	2,9137

	 
	к=1,25 к=1,2
	Затраты труда машинистов
	челчас
	0,47
	 
	0,0207

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей  
	 
	1,38
	 
	2,9137

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1,5
	 
	0,0207

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	74,34%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	48,195%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1,25 к=1,2
	кран башенный
	машчас
	0,2
	1,5
	0,0088

	 
	к=1,25 к=1,2
	автомобиль бортовой
	машчас
	0,27
	1,5
	0,0119

	 
	к=1,25 к=1,2
	котел битумный
	машчас
	1
	1,5
	0,0440

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	доска подоконная 
	м
	77
	 
	3,3880

	 
	 
	пена монтажная
	туба
	пр
	 
	0,5000

	6
	56-10-1
	Снятие дверных полотен
	100м2
	 
	0,0189
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	36,28
	 
	0,6857

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	0
	 
	0,0000

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей
	 
	1
	 
	0,6857

	 
	 
	механизаторов
	 
	1
	 
	0,0000

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	57,40%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	61,20%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительный мусор
	т
	1,18
	 
	0,0223

	7
	56-9-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100кор
	 
	0,01
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	358,6
	 
	3,5860

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	3,97
	 
	0,0397

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей   
	 
	1
	 
	3,5860

	 
	 
	механизаторов  
	 
	1
	 
	0,0397

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	57,40%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	61,2%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	компрессор передвижной
	машчас
	3,97
	1
	0,0397

	 
	 
	молоток отбойный
	машчас
	7,93
	1
	0,0793

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительный мусор
	т
	10,5
	 
	0,1050

	8
	10-01-039-1
	Установка дверных блоков 
	100м2
	 
	0,0189
	 

	 
	к=1,15 к=1,2
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	104,28
	 
	1,9709

	 
	к=1,25 к=1,2
	Затраты труда машинистов
	челчас
	13,34
	 
	0,2521

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1,38
	 
	1,9709

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1,5
	 
	0,2521

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	74,34%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	48,20%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1,25 к=1,2
	кран башенный
	машчас
	9,69
	1,5
	0,1831

	 
	к=1,25 к=1,2
	автомобиль бортовой
	маш-ч
	1,99
	1,5
	0,0376

	 
	к=1,25 к=1,2
	котлы битумные
	маш-ч
	1,79
	1,5
	0,0338

	 
	к=1,25 к=1,2
	краны на автомобильном ходу
	машчас
	1,66
	1,5
	0,0314

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Блоки дверные
	м2
	100
	 
	1,8900

	 
	 
	навески
	шт
	пр
	 
	2,0000

	 
	 
	замки
	шт
	пр
	 
	1,0000

	 
	 
	шурупы
	кг
	3,2
	 
	0,0605

	9
	61-7-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания
	100м2
	 
	0,03
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	383,06
	 
	11,49

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	1,16
	 
	0,03

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1
	 
	11,49

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1
	 
	0,03

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	55,30%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	45%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	подъемник мачтовый
	машчас
	1,16
	1
	0,03

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	раствор цементно-известковый
	м3
	4,4
	 
	0,13

	 
	 
	Строительный мусор
	т
	8,1
	 
	0,24

	 
	 
	с.Загородный д.35, кв. 7
	 
	 
	 
	 

	10
	56-1-1
	Демонтаж оконных коробок с отбивкой штукатурки в откосах
	100кор
	 
	0,02
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	128,73
	 
	2,5746

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	2,15
	 
	0,0430

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей
	 
	1
	 
	2,5746

	 
	 
	механизаторов
	 
	1
	 
	0,0430

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	57,40%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	55,80%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	подъемник мачтовый
	машчас
	0,7
	1
	0,0140

	 
	 
	компрессор передвижной
	машчас
	1,45
	1
	0,0290

	 
	 
	молоток отбойный
	машчас
	2,89
	1
	0,0578

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительный мусор
	т
	10,66
	 
	0,2132

	11
	10-01-027-4
	Установка оконных блоков в стенах каменных площадью проема более 2м2
	100м2
	 
	0,027
	 

	 
	к=1,15 к=1,2
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	182,4
	 
	4,9248

	 
	к=1,25 к=1,2
	Затраты труда машинистов
	челчас
	8,26
	 
	0,2230

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей
	 
	1,38
	 
	4,9248

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1,5
	 
	0,2230

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	74,34%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	48,20%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1,25 к=1,2
	автокран
	машчас
	1,5
	1,5
	0,0405

	 
	к=1,25 к=1,2
	автомобиль бортовой
	машчас
	2,23
	1,5
	0,0602

	 
	к=1,25 к=1,2
	котел битумный
	машчас
	3,69
	1,5
	0,0996

	 
	к=1,25 к=1,2
	шуруповерт
	машчас
	6,6
	1,5
	0,1782

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	блоки оконные двойные комплект
	м2
	100
	 
	2,7000

	 
	 
	шурупы
	кг
	7,4
	 
	0,1998

	 
	 
	пена монтажная
	бут
	пр.
	 
	1,0000

	 
	 
	толь
	м2
	122
	 
	3,2940

	 
	 
	гвозди строительные
	кг
	1,93
	 
	0,0521

	 
	 
	гипс
	т
	0,0206
	 
	0,0006

	 
	 
	раствор кладочный
	м3
	0,096
	 
	0,0026

	 
	 
	гвозди толевые
	кг
	1,9
	 
	0,0513

	12
	10-01-027-3
	Установка оконных блоков в стенах каменных площадью проема до 2м2
	100м2
	 
	0,016
	 

	 
	к=1,15 к=1,2
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	270,25
	 
	4,3240

	 
	к=1,25 к=1,2
	Затраты труда машинистов
	челчас
	10,18
	 
	0,1629

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей
	 
	1,38
	 
	4,3240

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1,5
	 
	0,1629

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	74,34%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	48,20%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1,25 к=1,2
	кран башенный
	машчас
	6,38
	1,5
	0,1021

	 
	к=1,25 к=1,2
	автомобиль бортовой
	машчас
	2,28
	1,5
	0,0365

	 
	к=1,25 к=1,2
	котел битумный
	машчас
	5,36
	1,5
	0,0858

	 
	к=1,25 к=1,2
	шуруповерт
	машчас
	10,17
	1,5
	0,0000

	 
	к=1,25 к=1,2
	краны на автомобильном ходу
	машчас
	1,52
	1,5
	0,0243

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	блоки оконные двойные комплект
	м2
	100
	 
	1,6000

	 
	 
	шурупы
	кг
	7,4
	 
	0,1184

	 
	 
	пена монтажная
	бут
	пр.
	 
	1,0000

	 
	 
	толь
	м2
	122
	 
	1,9520

	 
	 
	гвозди строительные
	кг
	1,93
	 
	0,0309

	 
	 
	гипс
	т
	0,0206
	 
	0,0003

	 
	 
	раствор кладочный
	м3
	0,096
	 
	0,0015

	 
	 
	гвозди толевые
	кг
	1,9
	 
	0,0304

	13
	56-3-2
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных стенах
	100м2 проемов
	 
	0,043
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	94,97
	 
	4,0837

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	3,62
	 
	0,1557

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1
	 
	4,0837

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1
	 
	0,1557

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	57,40%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	55,80%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительный мусор
	т
	10,76
	 
	0,4627

	14
	10-01-033-2
	Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2м
	100м2 проемов
	 
	0,043
	 

	 
	к=1,15 к=1,2
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	66,22
	 
	2,8475

	 
	к=1,25 к=1,2
	Затраты труда машинистов
	челчас
	0,47
	 
	0,0202

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей  
	 
	1,38
	 
	2,8475

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1,5
	 
	0,0202

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	74,34%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	48,195%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1,25 к=1,2
	кран башенный
	машчас
	0,2
	1,5
	0,0086

	 
	к=1,25 к=1,2
	автомобиль бортовой
	машчас
	0,27
	1,5
	0,0116

	 
	к=1,25 к=1,2
	котел битумный
	машчас
	1
	1,5
	0,0430

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	доска подоконная 
	м
	77
	 
	3,3110

	 
	 
	пена монтажная
	туба
	пр
	 
	0,5000

	15
	56-10-1
	Снятие дверных полотен
	100м2
	 
	0,019
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	36,28
	 
	0,6893

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	0
	 
	0,0000

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей
	 
	1
	 
	0,6893

	 
	 
	механизаторов
	 
	1
	 
	0,0000

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	57,40%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	61,20%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительный мусор
	т
	1,18
	 
	0,0224

	16
	56-9-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100кор
	 
	0,01
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	358,6
	 
	3,5860

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	3,97
	 
	0,0397

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей   
	 
	1
	 
	3,5860

	 
	 
	механизаторов  
	 
	1
	 
	0,0397

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	57,40%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	61,2%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	компрессор передвижной
	машчас
	3,97
	1
	0,0397

	 
	 
	молоток отбойный
	машчас
	7,93
	1
	0,0793

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительный мусор
	т
	10,5
	 
	0,1050

	17
	10-01-039-1
	Установка дверных блоков 
	100м2
	 
	0,019
	 

	 
	к=1,15 к=1,2
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	104,28
	 
	1,9813

	 
	к=1,25 к=1,2
	Затраты труда машинистов
	челчас
	13,34
	 
	0,2535

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1,38
	 
	1,9813

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1,5
	 
	0,2535

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	74,34%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	48,20%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1,25 к=1,2
	кран башенный
	машчас
	9,69
	1,5
	0,1841

	 
	к=1,25 к=1,2
	автомобиль бортовой
	маш-ч
	1,99
	1,5
	0,0378

	 
	к=1,25 к=1,2
	котлы битумные
	маш-ч
	1,79
	1,5
	0,0340

	 
	к=1,25 к=1,2
	краны на автомобильном ходу
	машчас
	1,66
	1,5
	0,0315

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Блоки дверные
	м2
	100
	 
	1,9000

	 
	 
	навески
	шт
	пр
	 
	2,0000

	 
	 
	замки
	шт
	пр
	 
	1,0000

	 
	 
	шурупы
	кг
	3,2
	 
	0,0608

	18
	61-7-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания
	100м2
	 
	0,036
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	383,06
	 
	13,79

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	1,16
	 
	0,04

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1
	 
	13,79

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1
	 
	0,04

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	55,30%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	45%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	подъемник мачтовый
	машчас
	1,16
	1
	0,04

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	раствор цементно-известковый
	м3
	4,4
	 
	0,16

	 
	 
	Строительный мусор
	т
	8,1
	 
	0,29

	 
	 
	с.Загородный д.35, кв. 8
	 
	 
	 
	 

	19
	56-1-1
	Демонтаж оконных коробок с отбивкой штукатурки в откосах
	100кор
	 
	0,02
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	128,73
	 
	2,5746

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	2,15
	 
	0,0430

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей
	 
	1
	 
	2,5746

	 
	 
	механизаторов
	 
	1
	 
	0,0430

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	57,40%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	55,80%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	подъемник мачтовый
	машчас
	0,7
	1
	0,0140

	 
	 
	компрессор передвижной
	машчас
	1,45
	1
	0,0290

	 
	 
	молоток отбойный
	машчас
	2,89
	1
	0,0578

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительный мусор
	т
	10,66
	 
	0,2132

	20
	10-01-027-4
	Установка оконных блоков в стенах каменных площадью проема более 2м2
	100м2
	 
	0,029
	 

	 
	к=1,15 к=1,2
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	182,4
	 
	5,2896

	 
	к=1,25 к=1,2
	Затраты труда машинистов
	челчас
	8,26
	 
	0,2395

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей
	 
	1,38
	 
	5,2896

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1,5
	 
	0,2395

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	74,34%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	48,20%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1,25 к=1,2
	автокран
	машчас
	1,5
	1,5
	0,0435

	 
	к=1,25 к=1,2
	автомобиль бортовой
	машчас
	2,23
	1,5
	0,0647

	 
	к=1,25 к=1,2
	котел битумный
	машчас
	3,69
	1,5
	0,1070

	 
	к=1,25 к=1,2
	шуруповерт
	машчас
	6,6
	1,5
	0,1914

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	блоки оконные двойные комплект
	м2
	100
	 
	2,9000

	 
	 
	шурупы
	кг
	7,4
	 
	0,2146

	 
	 
	пена монтажная
	бут
	пр.
	 
	2,0000

	 
	 
	толь
	м2
	122
	 
	3,5380

	 
	 
	гвозди строительные
	кг
	1,93
	 
	0,0560

	 
	 
	гипс
	т
	0,0206
	 
	0,0006

	 
	 
	раствор кладочный
	м3
	0,096
	 
	0,0028

	 
	 
	гвозди толевые
	кг
	1,9
	 
	0,0551

	21
	10-01-027-3
	Установка оконных блоков в стенах каменных площадью проема до 2м2
	100м2
	 
	0,015
	 

	 
	к=1,15 к=1,2
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	270,25
	 
	4,0538

	 
	к=1,25 к=1,2
	Затраты труда машинистов
	челчас
	10,18
	 
	0,1527

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей
	 
	1,38
	 
	4,0538

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1,5
	 
	0,1527

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	74,34%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	48,20%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1,25 к=1,2
	кран башенный
	машчас
	6,38
	1,5
	0,0957

	 
	к=1,25 к=1,2
	автомобиль бортовой
	машчас
	2,28
	1,5
	0,0342

	 
	к=1,25 к=1,2
	котел битумный
	машчас
	5,36
	1,5
	0,0804

	 
	к=1,25 к=1,2
	шуруповерт
	машчас
	10,17
	1,5
	0,0000

	 
	к=1,25 к=1,2
	краны на автомобильном ходу
	машчас
	1,52
	1,5
	0,0228

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	блоки оконные двойные комплект
	м2
	100
	 
	1,5000

	 
	 
	шурупы
	кг
	7,4
	 
	0,1110

	 
	 
	пена монтажная
	бут
	пр.
	 
	1,0000

	 
	 
	толь
	м2
	122
	 
	1,8300

	 
	 
	гвозди строительные
	кг
	1,93
	 
	0,0290

	 
	 
	гипс
	т
	0,0206
	 
	0,0003

	 
	 
	раствор кладочный
	м3
	0,096
	 
	0,0014

	 
	 
	гвозди толевые
	кг
	1,9
	 
	0,0285

	22
	56-3-2
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных стенах
	100м2 проемов
	 
	0,044
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	94,97
	 
	4,1787

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	3,62
	 
	0,1593

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1
	 
	4,1787

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1
	 
	0,1593

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	57,40%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	55,80%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительный мусор
	т
	10,76
	 
	0,4734

	23
	10-01-033-2
	Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2м
	100м2 проемов
	 
	0,044
	 

	 
	к=1,15 к=1,2
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	66,22
	 
	2,9137

	 
	к=1,25 к=1,2
	Затраты труда машинистов
	челчас
	0,47
	 
	0,0207

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей  
	 
	1,38
	 
	2,9137

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1,5
	 
	0,0207

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	74,34%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	48,195%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1,25 к=1,2
	кран башенный
	машчас
	0,2
	1,5
	0,0088

	 
	к=1,25 к=1,2
	автомобиль бортовой
	машчас
	0,27
	1,5
	0,0119

	 
	к=1,25 к=1,2
	котел битумный
	машчас
	1
	1,5
	0,0440

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	доска подоконная 
	м
	77
	 
	3,3880

	 
	 
	пена монтажная
	туба
	пр
	 
	0,5000

	24
	61-7-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания
	100м2
	 
	0,02
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	383,06
	 
	7,66

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	1,16
	 
	0,02

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1
	 
	7,66

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1
	 
	0,02

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	55,30%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	45%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	подъемник мачтовый
	машчас
	1,16
	1
	0,02

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	раствор цементно-известковый
	м3
	4,4
	 
	0,09

	 
	 
	Строительный мусор
	т
	8,1
	 
	0,16

	 
	 
	с. Загородный д.39, кв. 5
	 
	 
	 
	 

	25
	56-1-1
	Демонтаж оконных коробок с отбивкой штукатурки в откосах
	100кор
	 
	0,01
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	128,73
	 
	1,2873

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	2,15
	 
	0,0215

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей
	 
	1
	 
	1,2873

	 
	 
	механизаторов
	 
	1
	 
	0,0215

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	57,40%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	55,80%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	подъемник мачтовый
	машчас
	0,7
	1
	0,0070

	 
	 
	компрессор передвижной
	машчас
	1,45
	1
	0,0145

	 
	 
	молоток отбойный
	машчас
	2,89
	1
	0,0289

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительный мусор
	т
	10,66
	 
	0,1066

	26
	10-01-027-3
	Установка оконных блоков в стенах каменных площадью проема до 2м2
	100м2
	 
	0,015
	 

	 
	к=1,15 к=1,2
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	270,25
	 
	4,0538

	 
	к=1,25 к=1,2
	Затраты труда машинистов
	челчас
	10,18
	 
	0,1527

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей
	 
	1,38
	 
	4,0538

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1,5
	 
	0,1527

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	74,34%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	48,20%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1,25 к=1,2
	кран башенный
	машчас
	6,38
	1,5
	0,0957

	 
	к=1,25 к=1,2
	автомобиль бортовой
	машчас
	2,28
	1,5
	0,0342

	 
	к=1,25 к=1,2
	котел битумный
	машчас
	5,36
	1,5
	0,0804

	 
	к=1,25 к=1,2
	шуруповерт
	машчас
	10,17
	1,5
	0,0000

	 
	к=1,25 к=1,2
	краны на автомобильном ходу
	машчас
	1,52
	1,5
	0,0228

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	блоки оконные двойные комплект
	м2
	100
	 
	1,5000

	 
	 
	шурупы
	кг
	7,4
	 
	0,1110

	 
	 
	пена монтажная
	бут
	пр.
	 
	1,0000

	 
	 
	толь
	м2
	122
	 
	1,8300

	 
	 
	гвозди строительные
	кг
	1,93
	 
	0,0290

	 
	 
	гипс
	т
	0,0206
	 
	0,0003

	 
	 
	раствор кладочный
	м3
	0,096
	 
	0,0014

	 
	 
	гвозди толевые
	кг
	1,9
	 
	0,0285

	27
	56-3-2
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных стенах
	100м2 проемов
	 
	0,015
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	94,97
	 
	1,4246

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	3,62
	 
	0,0543

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1
	 
	1,4246

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1
	 
	0,0543

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	57,40%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	55,80%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительный мусор
	т
	10,76
	 
	0,1614

	28
	10-01-033-2
	Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2м
	100м2 проемов
	 
	0,015
	 

	 
	к=1,15 к=1,2
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	66,22
	 
	0,9933

	 
	к=1,25 к=1,2
	Затраты труда машинистов
	челчас
	0,47
	 
	0,0071

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей  
	 
	1,38
	 
	0,9933

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1,5
	 
	0,0071

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	74,34%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	48,195%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1,25 к=1,2
	кран башенный
	машчас
	0,2
	1,5
	0,0030

	 
	к=1,25 к=1,2
	автомобиль бортовой
	машчас
	0,27
	1,5
	0,0041

	 
	к=1,25 к=1,2
	котел битумный
	машчас
	1
	1,5
	0,0150

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	доска подоконная 
	м
	77
	 
	1,1550

	 
	 
	пена монтажная
	туба
	пр
	 
	0,5000

	29
	61-7-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания
	100м2
	 
	0,01
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	383,06
	 
	3,83

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	1,16
	 
	0,01

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1
	 
	3,83

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1
	 
	0,01

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	55,30%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	45%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	подъемник мачтовый
	машчас
	1,16
	1
	0,01

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	раствор цементно-известковый
	м3
	4,4
	 
	0,04

	 
	 
	Строительный мусор
	т
	8,1
	 
	0,08

	
	
	с. Загородный д.39, кв. 7
	
	
	
	

	30
	56-1-1
	Демонтаж оконных коробок с отбивкой штукатурки в откосах
	100кор
	 
	0,04
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	128,73
	 
	5,1492

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	2,15
	 
	0,0860

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей
	 
	1
	 
	5,1492

	 
	 
	механизаторов
	 
	1
	 
	0,0860

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	57,40%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	55,80%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	подъемник мачтовый
	машчас
	0,7
	1
	0,0280

	 
	 
	компрессор передвижной
	машчас
	1,45
	1
	0,0580

	 
	 
	молоток отбойный
	машчас
	2,89
	1
	0,1156

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительный мусор
	т
	10,66
	 
	0,4264

	31
	10-01-027-4
	Установка оконных блоков в стенах каменных площадью проема более 2м2
	100м2
	 
	0,029
	 

	 
	к=1,15 к=1,2
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	182,4
	 
	5,2896

	 
	к=1,25 к=1,2
	Затраты труда машинистов
	челчас
	8,26
	 
	0,2395

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей
	 
	1,38
	 
	5,2896

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1,5
	 
	0,2395

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	74,34%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	48,20%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1,25 к=1,2
	автокран
	машчас
	1,5
	1,5
	0,0435

	 
	к=1,25 к=1,2
	автомобиль бортовой
	машчас
	2,23
	1,5
	0,0647

	 
	к=1,25 к=1,2
	котел битумный
	машчас
	3,69
	1,5
	0,1070

	 
	к=1,25 к=1,2
	шуруповерт
	машчас
	6,6
	1,5
	0,1914

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	блоки оконные двойные комплект
	м2
	100
	 
	2,9000

	 
	 
	шурупы
	кг
	7,4
	 
	0,2146

	 
	 
	пена монтажная
	бут
	пр.
	 
	2,0000

	 
	 
	толь
	м2
	122
	 
	3,5380

	 
	 
	гвозди строительные
	кг
	1,93
	 
	0,0560

	 
	 
	гипс
	т
	0,0206
	 
	0,0006

	 
	 
	раствор кладочный
	м3
	0,096
	 
	0,0028

	 
	 
	гвозди толевые
	кг
	1,9
	 
	0,0551

	32
	10-01-027-3
	Установка оконных блоков в стенах каменных площадью проема до 2м2
	100м2
	 
	0,045
	 

	 
	к=1,15 к=1,2
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	270,25
	 
	12,1613

	 
	к=1,25 к=1,2
	Затраты труда машинистов
	челчас
	10,18
	 
	0,4581

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей
	 
	1,38
	 
	12,1613

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1,5
	 
	0,4581

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	74,34%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	48,20%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1,25 к=1,2
	кран башенный
	машчас
	6,38
	1,5
	0,2871

	 
	к=1,25 к=1,2
	автомобиль бортовой
	машчас
	2,28
	1,5
	0,1026

	 
	к=1,25 к=1,2
	котел битумный
	машчас
	5,36
	1,5
	0,2412

	 
	к=1,25 к=1,2
	шуруповерт
	машчас
	10,17
	1,5
	0,0000

	 
	к=1,25 к=1,2
	краны на автомобильном ходу
	машчас
	1,52
	1,5
	0,0684

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	блоки оконные двойные комплект
	м2
	100
	 
	4,5000

	 
	 
	шурупы
	кг
	7,4
	 
	0,3330

	 
	 
	пена монтажная
	бут
	пр.
	 
	1,0000

	 
	 
	толь
	м2
	122
	 
	5,4900

	 
	 
	гвозди строительные
	кг
	1,93
	 
	0,0869

	 
	 
	гипс
	т
	0,0206
	 
	0,0009

	 
	 
	раствор кладочный
	м3
	0,096
	 
	0,0043

	 
	 
	гвозди толевые
	кг
	1,9
	 
	0,0855

	33
	56-3-2
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных стенах
	100м2 проемов
	 
	0,074
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	94,97
	 
	7,0278

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	3,62
	 
	0,2679

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1
	 
	7,0278

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1
	 
	0,2679

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	57,40%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	55,80%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительный мусор
	т
	10,76
	 
	0,7962

	34
	10-01-033-2
	Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2м
	100м2 проемов
	 
	0,074
	 

	 
	к=1,15 к=1,2
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	66,22
	 
	4,9003

	 
	к=1,25 к=1,2
	Затраты труда машинистов
	челчас
	0,47
	 
	0,0348

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей  
	 
	1,38
	 
	4,9003

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1,5
	 
	0,0348

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	74,34%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	48,195%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1,25 к=1,2
	кран башенный
	машчас
	0,2
	1,5
	0,0148

	 
	к=1,25 к=1,2
	автомобиль бортовой
	машчас
	0,27
	1,5
	0,0200

	 
	к=1,25 к=1,2
	котел битумный
	машчас
	1
	1,5
	0,0740

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	доска подоконная 
	м
	77
	 
	5,6980

	 
	 
	пена монтажная
	туба
	пр
	 
	0,5000

	35
	61-7-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания
	100м2
	 
	0,042
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	383,06
	 
	16,09

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	1,16
	 
	0,05

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1
	 
	16,09

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1
	 
	0,05

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	55,30%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	45%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	подъемник мачтовый
	машчас
	1,16
	1
	0,05

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	раствор цементно-известковый
	м3
	4,4
	 
	0,18

	 
	 
	Строительный мусор
	т
	8,1
	 
	0,34

	 
	 
	г.Гаврилов Посад, пр. Первомайский д. 4а, кв 1
	 
	 
	 
	 

	36
	56-1-1
	Демонтаж оконных коробок с отбивкой штукатурки в откосах
	100кор
	 
	0,03
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	128,73
	 
	3,8619

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	2,15
	 
	0,0645

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей
	 
	1
	 
	3,8619

	 
	 
	механизаторов
	 
	1
	 
	0,0645

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	57,40%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	55,80%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	подъемник мачтовый
	машчас
	0,7
	1
	0,0210

	 
	 
	компрессор передвижной
	машчас
	1,45
	1
	0,0435

	 
	 
	молоток отбойный
	машчас
	2,89
	1
	0,0867

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительный мусор
	т
	10,66
	 
	0,3198

	37
	10-01-027-4
	Установка оконных блоков в стенах каменных площадью проема более 2м2
	100м2
	 
	0,05
	 

	 
	к=1,15 к=1,2
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	182,4
	 
	9,1200

	 
	к=1,25 к=1,2
	Затраты труда машинистов
	челчас
	8,26
	 
	0,4130

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей
	 
	1,38
	 
	9,1200

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1,5
	 
	0,4130

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	74,34%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	48,20%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1,25 к=1,2
	автокран
	машчас
	1,5
	1,5
	0,0750

	 
	к=1,25 к=1,2
	автомобиль бортовой
	машчас
	2,23
	1,5
	0,1115

	 
	к=1,25 к=1,2
	котел битумный
	машчас
	3,69
	1,5
	0,1845

	 
	к=1,25 к=1,2
	шуруповерт
	машчас
	6,6
	1,5
	0,3300

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	блоки оконные двойные комплект
	м2
	100
	 
	5,0000

	 
	 
	шурупы
	кг
	7,4
	 
	0,3700

	 
	 
	пена монтажная
	бут
	пр.
	 
	3,0000

	 
	 
	толь
	м2
	122
	 
	6,1000

	 
	 
	гвозди строительные
	кг
	1,93
	 
	0,0965

	 
	 
	гипс
	т
	0,0206
	 
	0,0010

	 
	 
	раствор кладочный
	м3
	0,096
	 
	0,0048

	 
	 
	гвозди толевые
	кг
	1,9
	 
	0,0950

	38
	10-01-027-3
	Установка оконных блоков в стенах каменных площадью проема до 2м2
	100м2
	 
	0,02
	 

	 
	к=1,15 к=1,2
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	270,25
	 
	5,4050

	 
	к=1,25 к=1,2
	Затраты труда машинистов
	челчас
	10,18
	 
	0,2036

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей
	 
	1,38
	 
	5,4050

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1,5
	 
	0,2036

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	74,34%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	48,20%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1,25 к=1,2
	кран башенный
	машчас
	6,38
	1,5
	0,1276

	 
	к=1,25 к=1,2
	автомобиль бортовой
	машчас
	2,28
	1,5
	0,0456

	 
	к=1,25 к=1,2
	котел битумный
	машчас
	5,36
	1,5
	0,1072

	 
	к=1,25 к=1,2
	шуруповерт
	машчас
	10,17
	1,5
	0,0000

	 
	к=1,25 к=1,2
	краны на автомобильном ходу
	машчас
	1,52
	1,5
	0,0304

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	блоки оконные двойные комплект
	м2
	100
	 
	2,0000

	 
	 
	шурупы
	кг
	7,4
	 
	0,1480

	 
	 
	пена монтажная
	бут
	пр.
	 
	1,0000

	 
	 
	толь
	м2
	122
	 
	2,4400

	 
	 
	гвозди строительные
	кг
	1,93
	 
	0,0386

	 
	 
	гипс
	т
	0,0206
	 
	0,0004

	 
	 
	раствор кладочный
	м3
	0,096
	 
	0,0019

	 
	 
	гвозди толевые
	кг
	1,9
	 
	0,0380

	39
	56-3-2
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных стенах
	100м2 проемов
	 
	0,07
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	94,97
	 
	6,6479

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	3,62
	 
	0,2534

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1
	 
	6,6479

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1
	 
	0,2534

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	57,40%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	55,80%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительный мусор
	т
	10,76
	 
	0,7532

	40
	10-01-033-2
	Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2м
	100м2 проемов
	 
	0,07
	 

	 
	к=1,15 к=1,2
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	66,22
	 
	4,6354

	 
	к=1,25 к=1,2
	Затраты труда машинистов
	челчас
	0,47
	 
	0,0329

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей  
	 
	1,38
	 
	4,6354

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1,5
	 
	0,0329

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	74,34%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	48,195%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	к=1,25 к=1,2
	кран башенный
	машчас
	0,2
	1,5
	0,0140

	 
	к=1,25 к=1,2
	автомобиль бортовой
	машчас
	0,27
	1,5
	0,0189

	 
	к=1,25 к=1,2
	котел битумный
	машчас
	1
	1,5
	0,0700

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	доска подоконная 
	м
	77
	 
	5,3900

	 
	 
	пена монтажная
	туба
	пр
	 
	0,5000

	41
	61-7-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания
	100м2
	 
	0,032
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей
	челчас
	383,06
	 
	12,26

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	челчас
	1,16
	 
	0,04

	 
	 
	Фонд оплаты труда - всего
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	из них строителей 
	 
	1
	 
	12,26

	 
	 
	механизаторов 
	 
	1
	 
	0,04

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	55,30%
	 
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	45%
	 
	 

	 
	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	подъемник мачтовый
	машчас
	1,16
	1
	0,04

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	раствор цементно-известковый
	м3
	4,4
	 
	0,14

	 
	 
	Строительный мусор
	т
	8,1
	 
	0,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по 1 разделу
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	в том числе
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ общий
	 
	24462,64
	 
	 

	 
	 
	из него: ФОТ строителей
	 
	23811,69
	 
	 

	 
	 
	ФОТ механизаторов
	 
	650,96
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	16013,26
	1
	 

	 
	 
	Плановые накопления
	 
	12049,08
	1
	 

	 
	 
	Стоимость механизмов
	 
	2331,40
	 
	 

	 
	 
	Стоимость материалов
	 
	155891,04
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Количество строительного мусора
	6,24
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	вывоз строительного мусора (погрузка и вывоз)
	 
	 
	6,24
	 

	 
	 
	Итого по локальному ресурсному сметному расчету
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты на уплату НДС
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ТЗР
	2%
	 
	 
	 


Приложение № 3 

к извещению о проведении

запроса котировок  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №  ____

на выполнение работ  для муниципальных  нужд  

Гаврилово-Посадского  городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области
  г. Гаврилов Посад                                                 

«_____»____________________г. 

___________________________________________________________________________,    именуемое  в дальнейшем «Подрядчик», в  лице  ___________________________________,  действующего  на  основании _____________________   с  одной  стороны,   и  Администрация Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района, именуемое  в дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице главы  Администрации Маркова Сергея Витальевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий  муниципальный   контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта

1.1 Настоящий контракт заключается Заказчиком от имени Гаврилово-Посадского   городского поселения  в целях обеспечения  муниципальных  нужд.

1.2. В соответствии с протоколом   рассмотрения  котировочных  заявок от  ______________ №_________ Подрядчик обязуется в установленный контрактом срок по заданию Заказчика выполнить           работы замене деревянных оконных блоков по адресам: с. Загородный д. 35, кв. 6, с. Загородный д. 35, кв. 7, с. Загородный д. 35, кв. 8, с. Загородный д. 39, кв. 5, с. Загородный д. 39, кв. 7, г. Гаврилов Посад, проезд  Первомайский  д.4а, кв. 1 Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области в соответствии с  техническим  заданием (Приложение).

Работы  осуществляются  в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства,  проектно-сметной документацией.
Заказчик  обязуется  создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять выполненные работы и обеспечить оплату выполненных работ в пределах контрактной цены.
2. Сроки выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ по настоящему контракту: с даты подписания настоящего  контракта.

2.2.  Срок окончания работ:  в течение 10 дней со дня подписания муниципального контракта.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Цена контракта составляет  _________(________________________________) рублей.

3.2.  Цена контракта включает в себя стоимость работ, расходных материалов и иные расходы, которые несет Подрядчик при выполнении работ, а также все пошлины, налоги (в том числе НДС) и сборы, которые в соответствии с действующим законодательством РФ должны оплачиваться Подрядчиком при выполнении контракта.

3.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

3.4. Подрядчик, применяющий упрощенную систему налогообложения, в случае привлечения для выполнения работ по настоящему государственному контракту субподрядных организаций, расчеты по оплате налогов  субподрядным организациям производит самостоятельно, за счет  собственных средств, без изменения объемов и стоимости работ.

3.5. В случае уменьшения Заказчику главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из заключенного им государственного контракта, Заказчик должен обеспечить согласование новых сроков, а если необходимо, и других условий государственного  контракта.

3.6. Оплата выполненных работ производится по безналичному расчёту. Заказчик перечисляет на расчётный счёт подрядчика авансовый платёж в размере 30% цены контракта, остальные 70% цены – после подписания акта приёмки выполненных работ в течение 10 банковских дней

3.7. С согласия Сторон допускается оплата по промежуточным актам выполненных работ. 

3.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технической (проектно-сметной)  документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.

3.9. Оплата производится в форме безналичного расчета.

3.10. Валютой платежа является российский рубль.

3.11. Все расчеты с Подрядчиком производит Заказчик.

4. Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, СНиПов, ГОСТов, РНиПов, СРП - 2007, технических условий и иными исходными данными в сроки, установленные настоящим контрактом. 

Качество материалов, применяемых при выполнении работ, должно соответствовать ГОСТам, материалы должны иметь технические паспорта или паспорта качества, должны быть сертифицированы надлежащим образом.
4.1.2. Осуществлять работы по настоящему контракту на основании технического  задания  Заказчика,  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего  контракта.

4.1.3. При выполнении работ в случае привлечения субподрядчиков Подрядчик  (генеральный подрядчик) несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту субподрядчиком в соответствии с действующим законодательством.

Подрядчик не может передавать субподрядчикам все работы по контракту.  

4.1.4. Обеспечивать  Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.

4.1.5. При необходимости оформить все требуемые разрешения и согласования на производство работ от соответствующих органов.

4.1.6. Все производимые работы по устройству щебеночного покрытия должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности (СНиП III-4-80), пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, в том числе грузоподъемных.

При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства РФ об охране окружающей среды.

Привлекать к исполнению работ, указанных в контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (СНиП  12-03-2001 и СНиП  12-04-2002).

Не допускать привлечения Подрядными организациями или субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством.

4.1.7. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

4.1.8. Передать на утверждение Заказчику течение 5 календарных дней с даты заключения настоящего контракта график выполнения работ, составленный по соответствующей форме.

4.1.9. По окончании работ по замене деревянных оконных блоков провести проверку качества выполненных работ с участием отделения ГПН Гаврилово-Посадского района. 

4.1.10. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других статьях контракта.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Создать необходимые условия для выполнения работ.

4.2.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых  работ,  соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования.

4.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.2.4. Производить приемку выполненных работ и их оплату в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

4.2.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях контракта. 

4.2.6. Передать Подрядчику  в течение одного рабочего дня с момента заключения контракта утвержденную и согласованную в установленном порядке проектно - сметную документацию, которая с этого момента становится неотъемлемой частью настоящего контакта.

4.2.7. Утвердить график выполнения работ в течение 3-х календарных дней с даты его предоставления Подрядчиком. 

4.3. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.

5. Качество выполнения работ

5.1. Все строительные материалы, изделия и оборудование, используемые при проведении  работ, должны иметь сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормам,  определенным  действующим законодательством и согласованы с государственным Заказчиком.

5.2. Гарантии качества распространяются на работы, выполненные Подрядчиком по контракту, и составляют 3 года  со дня подписания акта приема выполненных работ.

5.3. Если в течение гарантийного срока обнаружится дефекты выполненных работ, то Подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счет,  в согласованные с  Заказчиком сроки. Для согласования акта, фиксирующего дефекты, и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик (Исполнитель) обязан направить своего представителя не позднее 10 дней с даты получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.  

5.4. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Государственным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом.

5.5. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ. Форма журнала согласовывается с Заказчиком и должна соответствовать типовой межотраслевой форме № КС-6, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 года № 71а. 

 6. Порядок приемки работ

6.1. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком и оформляется актом сдачи-приемки, подписанным обеими Сторонами.

6.2. Заказчик в случае обнаружения недостатков в ходе приемки  работ обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.  

6.3. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в согласованные Заказчиком сроки.

6.4. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

7. Ответственность сторон

7.1. Подрядчик несет ответственность за неисполнение условий, установленных настоящим контрактом, в пределах цены контракта.

7.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, установленных п.2.2. настоящего контракта Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,2% от стоимости недовыполненных работ за каждый день просрочки.

7.3. За задержку устранений дефектов выполненных работ в срок, предусмотренных п. 5.3. настоящего контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 2% от цены контракта.

7.4. Сумма штрафных санкций, установленных п.7.2. настоящего контракта, удерживается  Заказчиком при оплате стоимости выполненных работ.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным  контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего контракта.

7.7. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим контрактом, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

7.8. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут по возможности разрешаться  путем переговоров между Сторонами.

8. Заключительные  положения

8.1.  Контракт вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  Сторонами  и действует до исполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту. 

8.2. Гарантийные обязательства Подрядчика сохраняются до истечения гарантийного срока, установленного п.5.2. настоящего контракта. 

8.3. Изменение  условий  контракта  происходит  в  соответствии  с  действующим  законодательством.

8.4. Расторжение   контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4.1. В случае отзыва или прекращения действия лицензии на выполнение работ по данному контракту, если иное не предусмотрено действующим законодательством, нарушения сроков выполнения работ, установленных п.2.1-2.3. настоящего контракта, задержки устранений дефектов выполненных работ в срок, предусмотренный п. 5.3. настоящего контракта, Стороны обязуются рассматривать данные обязательства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению настоящего контракта в полном объеме в указанные в настоящем контракте сроки. При наличии указанных обстоятельств  Заказчик направляет в адрес Подрядчика соответствующее уведомление, с момента  получения которого, контракт считается расторгнутым по соглашению Сторон.

8.5. Расторжение  настоящего  Контракта  не  освобождает  Стороны  от  ответственности,  установленной  настоящим  Контрактом.

8.6. Споры  по  настоящему  Контракту  рассматриваются  в  соответствии  с  действующим  законодательством в Арбитражном суде Ивановской области.

8.7. Контракт составлен  в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному  для   каждой  из  сторон.    

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

	Заказчик
Администрация Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области

Юридический адрес: 155000 Ивановская область, г. Гаврилов-Посад, ул. Розы Люксембург, д. 2.

Телефон: (49353) 2-17-40

ИНН 3709005692

л/сч № 03333009410

р/сч 40204810000000000100 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области   г. Иваново

БИК 042406001

КПП 370901001


	 
	Подрядчик

 

	_____________________ 

                  М.П.                                                                              
	
	_____________________  

                     М.П.


